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Instituto de Planificacién y Promocién de la Vivienda de la Provincia de Rio Negro

- LICITACION PUBLICA N° 05/2026

' OBJETO: “Ejecucién de infraestructura para la provisién de servicios a 96 lotes
en la localidad de Mainque, en el marco del Programa Provincial de Rio Negro

Suelo Urban_o”.— Q.

EXPEDIENTE N° 34478-SPEO-2025

PRESUPUESTO OFICIAL: $ 561.216.395,58 Mes ]éase: W de 2026-
PLAZO DE EJECUCION:180 DIAS CORRIDOS

VALOR DEL PLIEGO: PESOS UN MILLON CO ($ 1.000.000,00)

AREA RESPONSABLE: SUBSECRETARIA DE P} MACION Y EJECUCION DE
OBRAS.

CONSULTA: SE- DEBERAN E EAR VIA MAIL AL CORREO
licitaciones@ippv.gob.ar EN DE SU CARACTER TECNICO.

DEL DIA 14 DE OCTUBRE DE 2026 EN EL
" DEPARTAMENTO DE IONES DE OBRAS DEL INSTITUTO DE
PLANIFICACION Y PR N DE LA VIVIENDA - WINTER Y MURILLO (8500)
VIEDMA PCIA. DE RQ O, EN EL HORARIO DE 08:00 A 13:00 HS.
FERT

RETIRO DE PLIEGOS: A

RECEPCION D AS: HASTA LAS 13:00 HS. DEL DIA 05/11/2026. EN LA
MESA DE EN S DEL 1P.P.V. WINTER Y MURILLO, VIEDMA, PCIA. DE RIO
NEGRO Y/O LA DELEGACION VILLA REGINA DEL IPPV, PROVINCIA

DERiO@R s
AP

DE OFERTAS: EL DIA 06/11/2026 A LAS 14:00 HS. EN LA
ALIDAD DE MAINQUE - SITO EN CALLE 4 N° 545- PCIA. DE RIO NEGRO.

Q\/

instituto de Planificaciony
Promocién de la Vivienda
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Instituto de Planificacién y Promocién de la Vivienda de la Provincia de Rio Negro

BASES Y CONDICIONES LEGALES PARTICULARES
LICITACION PUBLICA N.°05/2026

Apartado 1:

OBJETO DE LA CONTRATACION.

La presente tiene por objeto la ejecucion, con provision de materiales, mano de obra, equipos
y herramientas necesarias, de los trabajos con destino a la ejecucién de la obra “Ejecucion de
infraestructura para la provision de servicios en 96 lotes en la localidad de Maingue -

Programa Provincial Suelo Urbano Rio Negro — Ley N°5474 — Dcto N°5 6”
Apartado 2: O
LEYES APLICABLES. V

La presente Licitacion se llevara a cabo conforme a las disposicio la Ley J N° 286 de
Obras Publicas y su Decreto Reglamentario J N° 686/62. Su I@& nte, serd de aplicacion
la Ley H N.° 3.186 de Administracion Financiera, Decr eglamentario H N° 1737/98
modificado por el Anexo | del Decreto N° 200/24, atorias y demas disposiciones
concordantes y 0 normas que reemplacen eventualment normas citada. Asimismo, regiran
la relacion entre las partes las Leyes Provinciales BpN.° 4.187; N.° 4.798 y su Decreto
Reglamentario N.° 605/13, N.° 2.938; N.° 3.4 0 5.281, Ley N° 5474 y su Decreto
Reglamentario N° 570/2026, que en el futuro kemplace y Ley Nacional N.° 22.250, como
toda otra Norma Juridica Nacional y/q, Provincial que hagan al objeto del presente
procedimiento licitatorio. (V

Apartado 3: 60

VENTA, CONSULTAS Y AC IONES DEL PLIEGO.

El valor del Pliego se fija e ma de PESOS UN MILLON ($1.000.000,00), el cual se
abonara mediante depdsitof o gtransferencia bancaria en la Cuenta Corriente N° 900001401
“IPPV- Programa Fipahciad0 por Rentas Generales- Sucursal 250- Viedma del Banco

Patagonia, C.B.U. 250600900001401007 y se podra adquirir en el Departamento de
Licitaciones de O del Instituto de Planificaciébn y Promocion de la Vivienda de la
Provincia de I@\legro, sito en la calle Winter y Murillo, Planta Alta, de la ciudad de
Viedma, Prewi de Rio Negro.

Los mis ran consultarse hasta cinco (5) dias corridos antes de la fecha de apertura, en
el lug mencionado. Las consultas se efectuardn via email a: licitaciones@ippv.gob.ar .

El @rganismo licitante dara respuesta por el mismo medio a la direccion del mail recibido,
Q extensivas las aclaraciones a los demas adquirentes del Pliego y estas actuaciones
pasaran a integrarlo. ElI Organismo podra realizar aclaraciones de oficio hasta 3 (tres) dias
antes a la fecha de apertura. A los efectos de la remision de las notas aclaratorias, o cualquier
otra comunicacion, el adquirente debera constituir, al momento de la compra del Pliego
direccion de correo electrénico a los efectos de las notificaciones que se cursen en el marco
del procedimiento licitatorio. -
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Instituto de Planificacién y Promocién de la Vivienda de la Provincia de Rio Negro

Apartado 4:

PRESUPUESTO OFICIAL.

El presupuesto Oficial de la presente contratacion asciende a la suma de PESOS
QUINIENTOS SESENTA Y UN MILLONES DOSCIENTOS DIECISEIS MIL
TRESCIENTOS NOVENTA Y CINCO CON 58/100 ($ 561.216.395,58) mes base
Mayo/2026.-

Apartado 5:

ANTICIPO FINANCIERO:

La presente obra prevé —opcionalmente- un Anticipo Financiero del Q por ciento
(15%) del Monto Contractual, el cual se amortizard con los certificados bra a emitirse,
aplicandose a su monto nominal un descuento porcentual igual al aw, en un todo de
acuerdo con lo establecido por el Art. 50° de la Ley J N° 286. Y

En caso de optar por el cobro del Anticipo Financiero, se d § ‘acompafiar junto con la

propuesta econdémica un detalle de la forma de inversionNdel anticipo. En caso de no
presentarse el plan de inversion del anticipo financiero se @ré que el oferente renuncia a
percibirlo. Se deja expresa constancia que dicho plan ersiones serd evaluado por EL
Instituto de Planificacion y Promocién de la Vivienda.

Que habiendo hecho uso de la opcion y parg,hacer efectiva la concesion del Anticipo
Financiero previsto en el presente Apartadog e ntratista deberd presentar en Garantia,
dentro de los QUINCE (15) dias posteriores aMa Firma del Contrato, una fianza bancaria o
poliza de seguro de caucion por el mon Anticipo y extendida -de conformidad con lo
dispuesto por la Ley N° 5.281.- a del Instituto de Planificacion y Promocion de la
Vivienda de la Provincia de Rio @o, debiendo constituirse el fiador en liso, llano vy
principal pagador, con expresa reflipela a los beneficios de excusion y division.

El Anticipo Financiero sera ofi ~@. 10 una vez firmado el contrato y constituida la garantia del
anticipo. En caso de cormer, el anticipo podra ser redeterminado de acuerdo a lo
previsto en el Articulo Q ecreto N° 1313/2014, mediante la emision del Certificado de

Obra N° Q. o

Apartado 6: )
PLAZO D CION.
Se fija e IENTOS CUARENTA (240) DIAS CORRIDOS para la ejecucion de la obra

contad\ rtir de la orden de Inicio de Obra.

o 7:
&SENTACION Y APERTURA DE LAS OFERTAS.
Las propuestas deberan ser presentadas hasta las 00 hs. deldia __ de  de 2026, ante la
Mesa de Entradas y Salidas del 1.P.P.V., sito en la calle Winter y Murillo, Planta Baja, de la
ciudad de Viedma , provincia de Rio Negro.
Las propuestas, conforme se estipula en el Apartado 13.2, se abriran a partir de las __ :00 hs.
del dia __ de  de 2026, en el sito en calle N° - —provincia de
Rio Negro.
Ante un cambio del lugar asignado para la apertura, se comunicara tal circunstancia a traves
de circular el lugar determinado.
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Apartado 8:

SISTEMA DE CONTRATACION.

La presente Obra sera contratada por el sistema de Ajuste Alzado y en un todo de acuerdo a lo
descripto en el Capitulo Cuarto, Art. 12° inc. b) y subsiguientes de la Ley J N° 286 y su
reglamentacién. Se entenderd incluido en el monto del Contrato, todos aquellos trabajos y/o
materiales que, sin estar indicados expresamente en los documentos, sean imprescindibles
ejecutar y/o a proveer para que resulte, en cada parte o en un todo, concluida la Obra con
arreglo asu fin.

Los interesados en cotizar la ejecucion de estas obras, deberén estar s en el Registro
de Licitadores de la Provincia de Rio Negro, con inscripcion apro firme y calificada
en la especialidad obras de Ingenieria.

Apartado 9: Q-
CAPACIDAD TECNICO-FINANCIERA @
inscri

CAPACIDAD TECNICA FINANCIERA LIBR UAL: OCHOCIENTOS
CUARENTA Y UN MILLONES OCHOCIENTOS V, UATRO MIL QUINIENTOS
NOVENTA Y TRES CON 37/100 ($841.824.593,37).

Y 4
CAPACIDAD TECNICA ELECTRICA: ENTOS VEINTIOCHO MILLONES
NOVECIENTOS OCHENTA Y CINCO INIENTOS VEINTITRES CON 07/100
($328.985.523,07). V
CAPACIDAD TECNICA REDE ITARIAS: DOSCIENTOS TREINTA Y DOS
MILLONES DOSCIENTOS T MIL OCHOCIENTOS SETENTA Y DOS CON
51/100 ($232.230.872,51). O
El I.LP.P.V se reserva el ho de requerir las aclaraciones e informes complementarios
sobre la capacidad y etencia de los oferentes, siempre que no se alteren las condiciones
de la oferta original rincipio de igualdad entre las ofertas.
Apartado 10:

IMPUEST(Q ALOR AGREGADO.
La ofe a contemplar el Impuesto al Valor Agregado segun los alcances de las leyes y

disposi6i fiscales vigentes.

%rtado 11:
GARANTIA DE OFERTA.

La oferta deberd ser acompafiada de una Garantia de Oferta por un importe equivalente al 1%
del monto del Presupuesto Oficial. La garantia de oferta podra efectuarse con poéliza de seguro
de caucion, en un todo de acuerdo a lo establecido en el articulo 16° y reglamentacion de la
Ley J N° 286, Si ésta se garantizase con fianza bancaria o fianza por poéliza de seguro, debera
constituir al fiador en liso, llano y principal pagador, ser extendida por todo el término de
mantenimiento de la propuesta y por la totalidad del monto, sin restricciones ni salvedades;
todo ello bajo la pena de rechazo de la propuesta, conforme lo normado por el art. 17° de la
Ley J N° 286.
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La garantia de oferta estard a disposicion de los oferentes que no resulten Adjudicatarios, por
un lapso de diez (10) dias posteriores de comunicada la adjudicacion del contrato.
Transcurrido este periodo, se procedera a la destruccion de la mencionada garantia de oferta.
Al adjudicatario le serd dewvuelta la Garantia de Oferta, dentro de los diez (10) dias posteriores
de perfeccionado el contrato.

Apartado 12:

DOMICILIO ELECTRONICO. El oferente debera declarar casilla de correo electrénico en la
cual serdn realizadas las notificaciones y comunicaciones por parte del Instituto de
Planificacion y Promocién de la Vivienda. En la casilla previamente d%&da por el
interesado se tendra por notificado al destinatario de manera fehaciente @I siguiente del
envio. Sera responsabilidad de los interesados, oferentes, adjudicatagios 8 co-contratantes,
mantener actualizados los datos indicados en el Registro de Proveeo?g /o en el expediente
administrativo a fin de cursar debidamente las notificaciones.

Apartado 13: é

EVALUACION DE LA PROPUESTA. 6\

13.1 DOCUMENTACION DE LA PROPUESTA.

Criterios generales para la presentacién de la doc tacion de la propuesta.

La documentacion de la propuesta estard % a en dos sobres distintos, asignandosele
numeracion 1 y 2 a cada uno de los mismas, deBiendo estar ambos cerrados y firmados por el
proponente. Asimismo, llevaran un rot@ﬁe conste la denominacion de la obra, lugar,
fecha y hora de apertura.

Los documentos contenidos en
abrochados con el original firmade
técnico. Debera ser identificé
considerado, a todos los efeéc

Sgbre seran por duplicado (original y una copia),
todas sus hojas por el proponente y el representante
n ejemplar con la palabra ORIGINAL, el cual serd
, como la oferta vélida. El otro ejemplar -que debe ser idéntico

al anterior- serd marc la palabra COPIA. La presentacion de la propuesta se hara
mediante el “Formul Propuesta”, modelo se anexa en Modelos del presente pliego.
-Criterios particula ra la presentacion de la documentacion de la propuesta.

r ntacion y Ley N°5281.
2) &ar)cia de haber adquirido los Pliegos y Bases y Condiciones de la Licitacion
Ublica. -
Q irma del proponente y sus representantes (legal y técnico) en toda la documentacion,
4)

Un primer sob .271) que contendra:
1)  Garapti oferta, conforme lo dispone el articulo 16° de la Ley J N° 286 y su

acreditando debidamente las correspondientes representaciones.
Pliego completo firmado en todas sus hojas por el proponente y su representante

técnico.

5)  Certificacién actualizada de Inscripcion ante ARCA

6) Certificado de Capacidad Técnico-financiera, libre anual de la empresa proponente
(expedido por el Registro de Constructores del Consejo Provincial de Obras
Pdblicas de la Provincia de Rio Negro).

7)  Declaracién Jurada de conocimiento del lugar, antecedentes y condiciones para
construir la obra, segin modelo. El oferente debera examinar por su cuenta, y/o
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riesgo, y/o costeo, el predio y/o construccion y conocer perfectamente el estado en
que se recibird la misma. No se admitira en consecuencia reclamo posterior de
ninguna naturaleza, basado en falta absoluta o parcial de informacion, ni aducir a su
favor la carencia de datos en el proyecto y/o documentacion de la obra. Asimismo,
la presentacion de la propuesta, implica que el oferente no sélo conoce, sino que
también acepta todas las condiciones y requisitos de la presente Licitacion Publica,
asi como la totalidad de las reglamentaciones y normas estipuladas en dicho legajo
sobre contratacion y ejecucion de las obras.

8)  Mantenimiento de oferta por 90 dias;
éb

9)  Antecedentes Técnicos: Listado con caracter de Declaracion Jurada as publicas

ejecutadas y declaradas en la Provincia de Rio Negro y obras les en otras
jurisdicciones. Se entienden por obra publica de arquitectuga: pitales, Centros
de Salud, SUM, viviendas, escuelas, refacciones y/o ciones en general,

Infraestructura red cloacal, obras complementarias; *
10) Declaracion de aceptacion de la Justicia Ordinaria de layPro
11) Nota constituyendo Domicilio Legal en la Provincia %
12) Constancia de inscripcion en el IERIC (vigente). \
13) Certificado Unico de Libre Deuda extendido po Agencia de Recaudacion de la

Provincia. Ley N° 4798 y  Decreto reglanfentario N° 605/13. Asimismo ““por la

presente la oferente presta expresa& idad al descuento voluntario por parte

cia de Rio Negro;
Negro.

de la Tesoreria encargada de izar el pago necesaria para atender la
cancelaciéon de los tributos protinciales que se devenguen durante la respectiva
contratacion, adeudados al di a fecha de pago™, de conformidad del articulo
4° Decreto N° 605/13. %

14) Certificado del Registro ores Alimentarios REDAM, este certificado podra ser
suplido por la Certi on del Organismo que indique que no se encuentran en
listado de deud imentarios del Registro de la Provincia de Rio Negro
conforme Ley N 5art.4 inc.).

15) Constancia de ries Previsionales y/o Patronales.

16) Declaracion de no encontrarse incurso en las causales previstas por el Articulo
13 d@l 0 Il Decreto N° 1737/98 modificado por el Decreto 200/24 y Articulo

1& ey L N° 3.550.

Un segu re (N° 2) que contendré:
1) uesta econémica.
)
4)

Mémputo y Presupuesto discriminados por rubros y Presupuesto resumen.

Q Los correspondientes cuadros Ay E.
Planilla de Costos Unitarios y Anélisis de Precios unitarios de los Rubros involucrados
indicando el mes base de la oferta.

5) Plan de Trabajos y curva de inversiones (de optar por el Anticipo, acomparfiar forma de

inversion).

13.2- ACTO DE APERTURA DE LA LICITACION PUBLICA.

-Criterios generales para la apertura de la Licitacion Publica.

La apertura de los sobres se efectuara en dos (2) etapas, las cuales tendran lugar en el mismo

Acto de la Apertura de la Licitacién Pdblica.
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En el lugar, dia y hora indicados en el aviso de Licitacion, en acto publico, se procedera a la
apertura de los sobres N° 1 de todas las propuestas presentadas, verificAndose su contenido, y
solamente estando ésta en orden y completa, se abriran los sobres conteniendo las propuestas
(sobre N° 2)..

13.3- CAUSAS DE RECHAZO DE LA OFERTA.

Seran consideradas como causal de rechazo, la omision de los requisitos exigidos en el
apartado 13.1, descriptos en los puntos 1 y 6 establecidos para el sobre N° 1 y asimismo lo
establecido en el punto 1 de los requisitos impuestos para el sobre N° 2.

No seran desestimadas las propuestas que contengan defectos de forma u otras imperfecciones
que no impidan su exacta comparacion con las demas ofertas presentadas y @sweral las que
presentes defectos no esenciales, los que podran ser saneados, siempre y la posibilidad
de sanear los mismos sea otorgada uniformemente a todos los participagtes."En tales casos se
procedera a intimar al oferente a que, en el perentorio plazo de tres a\(as habiles desde su
notificacion, subsane el vicio detectado bajo apercibimiento %miento de la oferta,
dejando constancia en las actuaciones de la notificacion. é

Apartado 14

TERRENO.

El Instituto de Planificacion y Promocion de Ia leema dispondra del uso de los terrenos
donde se emplazard la obra. Las Empresas C ?ﬁs en cualquiera de las modalidades con
relacion a los terrenos, deberan presentar eclaracion donde conste que conocen la

naturaleza del terreno y las condiciones e realizard la obra, asumiendo de esta manera
la responsabllldad respecto de eventual por el citado motivo, indicandose ademas con
e

que servicios cuenta y/ 0 punto y dlSt conexion. -
Apartado 15:
INTERPRETACION DEL CTO.

Los planos y documentacién/’obrante en el presente Pliego de Bases y Condiciones se
consideran suficiente ue el proponente, previo conocimiento de la zona, del lugar de la
obra, del clima, de cios de los materiales, de los medios de comunicacion y transporte y
de la document stente puedan confeccionar la propuesta.

Los planos iIIas que se incluyen en la documentacién, servirdn como ilustracion del
contratista presentacion de sus previsiones y ofertas. El I.P.P.V no asume ninguna
responsab i por cualquier deduccidn, conclusion o interpretacion que el contratista efectle
sobre e de las mismas. Su propuesta compromete al Contratista al perfecto conocimiento
d ligaciones y a la renuncia a cualquier reclamo basado en el desconocimiento del
Qno ylo del proyecto

15

. MOVIMIENTO DE SUELOS
Se considerara contemplada en la cotizacion de la Contratista la partida especifica en
concepto de rellenos, desmonte y todo otro movimiento de suelo necesario para respetar los
niveles que indique el Municipio como fondo de corddn cuneta y de cota de piso terminado.
Si al momento de la firma del contrato no se conocieran los definitivos, sera su obligacion
efectuar la pertinente nivelacion tendiente a definir los mismos referidos a puntos fijos, que
superaran con holgura la cota de inundacion del sector, todo a su exclusivo cargo gquedando
incluido en su oferta todos los trabajos necesarios para sanear las areas que se veran afectadas
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por las nuevas obras. Por consiguiente, con posterioridad a la firma del contrato no podra
alegar imprevision renunciando a todo pedido de adicional de obra con respecto a este rubro.
15.2 TIPOLOGIA.

Los proyectos de Urbanizacion, Infraestructura y vivienda, deberan cumplir con las
normativas de las Especificaciones Técnicas Particulares, obrantes en el Presente Pliego de
Bases y condiciones y el Cddigo Urbanistico Municipal.

Apartado 16:

INFRAESTRUCTURA.

Se ajustarén en todos los casos a las Normas, Reglamentos y Especificacione icas de los
Organismos prestatarios de los servicios, a través de los Proyectos Ej respectivos,
conforme a las Bases Técnicas Particulares del Ente obrante en Pliego.

Las obras que involucren la totalidad de la Infraestructura se consid ncluidas dentro del
monto del contrato, como asimismo los gastos que se originen{ oncepto de aranceles,
derechos y gestiones que deban ser realizadas.

Cualquier modificacion en los Proyectos y/o cambios de S no sera considerada como
creacion de nuevos items, encuadrdndose tal situacio Concepto de Ajuste Alzado
evaludndose en su conjunto cualquier posibilidad de aur:@ o0 disminucién en la obra.

Y4
Apartado 17:

condiciones de la Licitacion. El Instityto lanificacion y Promocion de la Vivienda se
reserva la facultad de rechazar toda: puestas sin que la presentacion de las mismas dé
derecho a los proponentes a su ac ion, ni a formular reclamo alguno. Sin perjuicio de lo
normado por el Articulo 23° deb de Obras Publicas J N° 286.-

Apartado 18: 0

IMPUGNACIONES.

Debera ajustarse a lecido en el articulo 64° del Anexo Il del Decreto H N° 1737/98.
Como requisito pa ctuar una impugnacion el representante debera acompafiar garantia
constituida en Qorma y condiciones establecidas para la garantia de mantenimiento de
oferta. En considerarse admitida la impugnacion, se procedera a la devolucion de la
garantia. contrario, en el caso que se rechace la impugnacion, el impugnante perdera la
misma recho a reclamo alguno a favor del IPPV.

9 do 19:

NOTIFICACION.

El IPPV notificara fehacientemente a la Empresa que resulte adjudicataria, de tal decision
dentro de los cinco (5) dias habiles de producida. Esta debera presentarse para la firma del

contrato respectivo dentro del término de quince (15) dias corridos desde la notificacion,
cumpliendo todos los requisitos exigidos (Art. 26°).

ADJUDICACION ,\e
La adjudicacion recaera sobre la propu<@P ntajosa, siempre que se ajuste a las bases y

Apartado 20:

RiO NEGR;\“
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DOCUMENTACION A PRESENTAR POR LA CONTRATISTA PARA LA FIRMA DEL
CONTRATO.

1. Garantia de Contrato, en los términos fijados por la Ley N° 286 de Obras Publicas y

conforme Ley N°5.281.

2. Plan de trabajos, cronograma de desembolso y curva de inversiones.
DOCUMENTACION TECNICA A PRESENTAR ANTES DE LA ORDEN DE INICIO DE
LOS TRABAIJOS: Se desarrollardn los planos de replanteo completos, graficando los
proyectos completos aprobados por las empresas prestadoras de Servicios, agregado de los
detalles significativos en sus escalas convenientes.

1.- Planos de Red Eléctrica Aérea y Alumbrado. Q.

2.- Planos de Red de Agua Potable. O

3.-Plan de trabajos, cronograma de desembolso y curva de inversiones. V
4.- Planilla de incidencia porcentual.

La inspeccion debera verificar que la documentacion ejecutiva *?a.probada que cumplan
como minimo con los requisitos aqui enumerados, debiégdose™ efectuar una evaluacion
preliminar de la documentacién ejecutiva en relacion ala ¢ al

Todos los honorarios que correspondan por cualqui
estaran a cargo de la Contratista se consideraran incluidos

epto de tareas profesionales,
el valor de la oferta.

Y4
Apartado 21: ?.
PLANOS CONFORME A OBRA. &
La contratista presentara al IPPV antes to de recepcion provisional de las obras, 5
(cinco) juegos de planos aprobados de a"obra aprobados por las empresas prestadoras de
Servicios, tal como haya sido ejecuta riginal.
Apartado 22:
PLAN DE TRABAJOS -P DE INCIDENCIAS - CURVA DE INVERSIONES.

El Plan de trabajos (d e Fisico) a presentar en la oferta deberd ser cumplimentado
conforme al modelo @se acompafia en la documentacion y sera elaborado con los
porcentajes que rem la Planilla de Incidencias Porcentuales por rubro presentada por el
Organismo. Se ad na tolerancia en +/- 10% de los porcentajes indicados.

El Plan de trs que presente la Contratista deberd cumplir con el Plan de Inversiones
elaborado IPPV y que forma parte del presente PBC. La Curva no podra superar los
limites @ na de inversiones programadas posibles. La banda es parte del Pliego y los
oferen ajustaran aella obligatoriamente.

D, e los diez (10) dias corridos desde la firma del Contrato, la Empresa presentara el
q rafico de tareas e inversiones. La falta de cumplimiento de estos requisitos hard pasible
al Contratista de una multa del 2% del depdsito de garantia por cada dia de demora. En caso
de desfasaje en el Plan de Trabajo imputable a la Contratista, se exigird la reprogramacion de
los trabajos faltantes, de modo que permita recuperar atrasos experimentados y la terminacion
de la obra en su plazo contractual y un plan de inversiones para el periodo considerado. Para
todos los efectos contractuales seguird en vigencia el Plan aprobado originalmente. No se
permitirdn atrasos superiores al 20% del avance fisico acumulado que deberia haberse

registrado al momento de la certificacion.

Apartado 23:

RiO NEGR;\“
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CANONES

Los canones (Colegio de Arquitectos y Consejo Profesional de Ingenieros, Agrimensores y
Técnicos) correspondientes al visado de planos (Urbanizaciones. Proyectos y Calculo
ejecutivos de obras Infraestructura y Complementarias), calculos estructurales y toda otra
documentacién de obra que esté firmada por agentes y/o funcionarios del I.P.P.V. estara a
cargo de la Contratista.

Apartado 24:

GARANTIA DE CONTRATO.

La firma adjudicataria debera garantizar el contrato por un monto equival@nal 5 % del
monto contractual, de acuerdo a lo previsto en el art. 27° de la Ley 86 de Obras

Publicas.

El Instituto exigira al Contratista la actualizacion del monto de la G de Contrato con el
mismo indice que se aplica a la redeterminacion de precios de @; a, exigiendo ademas el
correspondiente comprobante de pago en forma periddica yqhasta®el cumplimiento total del
Contrato. é

Apartado 25: 6\

FIRMA DE CONTRATO. 4

Aceptada la propuesta por la autoridad comp t?» el Instituto notificara de ello a la firma
adjudicataria en el domicilio electrénico d alto, para que en los términos y formas
establecidas en los Articulos 26° y 27° Vy J N° 286 y su Reglamentacién, concurra a
firmar el contrato, de acuerdo al modelo& rma parte de este Pliego.

En este acto el Contratista exhibira | probantes de pago de los sellados que establece el
Codigo Fiscal y entregara la co de haber dado cumplimiento al requisito previo que

establece el Articulo 27° de la rente a la Garantia de Contrato. -
Los gastos que deriven la p del contrato respectivo, seran por cuenta del contratista.

Apartado 26: @

INCUMPLIMIENT@

Si antes de resolversefla adjudicacion, dentro del plazo de mantenimiento de la propuesta, ésta

fuera retirada éﬁado a firmar el contrato, el adjudicatario no se presentard en forma y

tiempo, pe a garantia en beneficio de la administracion publica y sera suspendido en el

I i€itadores conforme lo normado por el articulo 25° de la Ley J N° 286.

ra, en caso que no cumpliera con lo demandado por la Inspeccion en el término
je en la correspondiente Orden de Servicio, se hard pasible de una multa equivalente

%1 Yo del monto contractual actualizado por dia de incumplimiento de lo requerido.

Apartado 27:

INICIO DE OBRA.

El inicio debera efectuarse a partir de la firma del Acta de Inicio de Obra. (Art. 29 de la Ley J
N° 286).
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Apartado 28:

REDETERMINACION DE PRECIOS.

La liquidacion de redeterminacion de precios de materiales y/o mano de obra se efectuara
segin lo establecido por Decretos Provinciales N° 1313/14 o norma que lo modifique o
complemente.

Apartado 29:

EQUIPOS Y HERRAMIENTAS.

Toda herramienta, equipo 0 maquinaria que sea menester utilizar para la ejgcucion de los
trabajos especificados, seran provistas totalmente por cuenta de la Contratista.é'

Apartado 30: V
ACOPIOS DE MATERIALES. ?.

No se certificara acopio de materiales.

Apartado 31: é

PERSONAL DE INSPECCION. \

El personal de Inspeccion sera designado por la Subse ria de Programacion y Ejecucion
de Obras del I.P.P.V. Y 4

Apartado 32: ?.

INSPECCION - RELACION TECNICO ISTRATIVAS DE OBRA.

Previo al inicio la Contratista dara aviso bsecretaria solicitando Inspeccion de Obra.

Todas las gestiones inherentes a la o% erd iniciarse y continuar a traves de la Inspeccion,
utilizdndose a tal efecto, el libro municados de Empresa” habilitados para tal fin. Para

ello la inspeccion dispondra detigte de Ordenes de Servicio y la Jefatura de Obras debera
presentar un libro de Co nes, en dicho libro se comunicaran las observaciones y
sugerencia que se estime eniente, las que deben ser contestadas por la Inspeccion en

término, en el mencia@ libro de Ordenes y Servicio. Los tramites generales, como asi
también, los rec e revocatoria 0 reconsideracidn y los recursos jerarquicos se
canalizaran porE de Entradas del Organismo.

Apartado @
CONTI% DE OBRA Y RESPONSABILIDADES.
El con de la obra por parte del Comitente, no disminuird de ningdn modo y en ningun
c esponsabilidad del Contratista que debera controlar el proyecto y los célculos antes de
onstruccion y ejecutarla, haciendose responsable por la omision, accidentes, dafios y
contratiempos, siniestros, etc. utilizacion de materiales y enseres, marcas, nombres y otros
elementos, asi como la variacion de los planos y especificaciones de los trabajos. El
contratista tendrd siempre en la obra la cantidad de materiales que a juicio de la inspeccion se
necesitan para la buena marcha de la misma, para abastecer treinta (30) dias de labor, como
minimo. No podra utilizar en otros trabajos, ninguna parte de estos abastecimientos sin
autorizacion. Estara obligado a utilizar métodos y enseres que a juicio de la Inspeccion
aseguren la calidad satisfactoria de la obra y su terminacién dentro del Plazo fijado en el
contrato. Si en cualquier momento, antes de iniciarse los trabajos o durante el curso de los
mismos, los métodos o enseres adoptados por el Contratista, parecieran ineficaces o
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inadecuados a la inspeccion, esta podra ordenar que perfeccione esos métodos y enseres o los
reemplace por otros mas eficientes. Sin embrago, el hecho de que la inspeccion nada observe
sobre el particular, no eximira al Contratista de la responsabilidad que le concierne por la
mala calidad de las obras ejecutadas o la demora en terminarla.

Todos los materiales a emplearse en la construccién deber&n ser aprobados previamente por la
inspeccion, debiendo la Contratista presentar a tal efecto muestrarios completos, los que luego
de aprobados deberan permanecer en la obra.

Apartado 34:

COMPUTO Y PRESUPUESTO DETALLADOS. g'

Se deberd presentar coémputo y presupuesto segin modelo adjunt spetandose las
incidencias porcentuales por items a los efectos de la certificacion de o%

Apartado 35: Av
MEDICION, CERTIFICACION Y FORMA DE PAGO.

Los trabajos se abonaran de conformidad con lo expues@la Ley J N° 286 de Obras
Pulblicas, mediante certificaciones mensuales y se llevarg 0 en base a los porcentuales
fijados en la Planilla de Incidencia Porcentual por RubroesObre el Presupuesto de la Oferta,
adjunta al presente Pliego 4

La certificacion mensual sera tal cual lo exprgs Capitulo VII “DE LA MEDICION Y
PAGO” Articulo N° 42° y concordantes de Ia& N° 286 de Obras Publicas. La Contratista
deberd proveer con cada certificacion a argo, fotografias color de los trabajos ejecutados
(minimo 5) tomadas desde los mismo que destaquen en forma objetiva el ritmo y
avance de las obras efectuadas en @ , debiendo indicarse en las mismas coordenadas y
fecha.

Conjuntamente con la entreg Factura para cada Certificado, la Contratista debera
presentar:

Constancia de Inscripcid Direccién General de Rentas de la Provincia.

Constancia de Inscripn@e “Impuesto, Concepto registrado y fecha de Alta”, en ARCA.
Constancia, segl]nﬂ onda para “Exclusion del régimen” o “Concepto no sujeto a
retencion”, casg,contrario se procedera al Régimen de Retencién de la Seguridad Social.

El Instituto efe@é la medicién de los trabajos una vez al mes.

La medicio ertificacion sera responsabilidad de la Inspeccion de Obra del IPPV y del
Repres écnico y Jefe de Obra de la Empresa Contratista, debiendo estar las mismas
confor por las partes.

D, rte de cada certificado, se retendrd el 5% en concepto de fondo de reparo monto que

a sustituirse mediante POliza de Garantia de Fondo de Reparo, las cuales se devolveran
una vez otorgada la Recepcion Definitiva de los trabajos.

Apartado 36:

FORMA DE PAGO.

El sistema de pago a utilizar serd el siguiente: una vez aprobado el Certificado de Avance de
Obra correspondiente, se pagara la primera cuota dentro de los cuarenta y cinco dias del inicio
de obra, quedando lo previsto en el Plan de Trabajos Aprobado como parametro a fin de
aplicar las variaciones de costos correspondientes.
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En el caso que al efectuarse la medicion de lo ejecutado en el periodo no se hubiera
completado el avance previsto contractualmente, las variaciones de costos correspondientes,
quedaran congelados a la fecha que debieron ejecutarse para el caso del pago diferido.

Se abonaran anticipos financieros de hasta un 15% del monto de contrato, los cuales seran
descontados durante el plazo de obra de cada certificado y se deberd presentar poliza de
caucién por el monto total del anticipo, todo dentro del marco del Articulo N° 50 de la Ley J
N° 286.

Apartado 37:
COMODIDADES Y ELEMENTOS PARA LA INSPECCION. g-
La Empresa Contratista debera disponer para uso exclusivo de la Inspec @ e la Obra las

siguientes comodidades y elementos: oficina de 10 m2. de superficig a debidamente
acondicionada térmicamente (frio-calor), sanitarios, escritorio, cuatr@ssiliés, un armario, un
par de botas de goma, calzado de seguridad, capa impermeam%f co reglamentario, cinta
métrica de 7/10 m. y nivel dptico. Para uso exclusivo del Inspgctor*debera haber un celular en
la obra con una provision minima de 45 minutos/mes para &Iusivo de la inspeccidn.

Apartado 38: 6

CARTEL DE OBRA. X 4
Se ejecutara segin modelo adjunto, conforme &?mado por el articulo 33° de la Ley J N°
286.

Apartado 39: OV

CERCO, OBRADOR vy VIGILANCI

La extension del cerco de obr, la que demande como minimo el perimetro de los
terrenos donde se implantaréQ bras cumplimentando las exigencias Municipales cuando
por su ubicacion, se ocu ores de espacio publico, espacios de veredas, calles y/o
cualquier otra indole a orm a su cargo todo derecho o canon que corresponda. Para
levantar el cerco y vigi@ se contard con la expresa autorizacion de la Inspeccion

El obrador con suﬁ izos, depdsitos y demas construcciones provisionales, se instalara en
sectores que ng, af@eten el normal desarrollo de las tareas y contendra las instalaciones
apropiadas y es por ley acorde al tipo de obra. Se deberd mantener en perfecto estado
do también a su cargo al alumbrado, la prevision y distribucion de agua y
ondiente durante la duracién de la obra. No se levantara el cerco y vigilancia

S rard el control de terceros a la obra siendo la Contratista la Unica responsable del
Qso ilegal de ocupantes y/o intrusos desde el inicio de la obra hasta el momento de su
recepcion provisional. Esta obligacion se extiende a todo tipo de situaciones, previsibles o no,
de caracter ordinario y/o extraordinario, durante el periodo de la obra y hasta su real y efectiva
entrega a los definitivos adjudicatarios de todas las unidades, siempre que esta entrega se
produzca en un plazo razonable, el que sera acordado con el Organismo.

Apartado 40:

GARANTIA DE MATERIALES Y TRABAJOS, VICIOS Y ERRORES.

El Contratista garantizara la buena calidad de los materiales y la correcta ejecucion de los
trabajos y responderd por las degradaciones y/o averias que pudieran experimentar las obras
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por causas imputables al mal uso. En consecuencia y hasta la Recepcion Definitiva de los
trabajos, la reparacion de los desperfectos quedara exclusivamente a su cargo.

Si los vicios se manifiestan en el transcurso del Plazo de garantia, el Contratista debera
reparar o cambiar las obras defectuosas una vez notificado por medio fehaciente, transcurrido
ese plazo dicho trabajo podra ser ejecutado por el Instituto a costas de aquel.

El hecho que la inspeccion no haya formulado en su oportunidad las observaciones
pertinentes por trabajos defectuosos o empleo de materiales de calidad inferior, no implicara
la aceptacion de los mismos, y la Inspeccion, en cualquier momento en que el hecho se
evidencie y hasta la Recepcion Definitiva, podrd ordenar a la Contratista_su correccion,
demolicion o reemplazo, siendo los gastos que se originen por cuenta de %En caso de
negacién el IPPV podrd ejecutarlo por si o por otros y por cuenta (@ tratista y sin

intervencién judicial.
La limpieza se mantendra durante toda la ejecucién de la obra y ha yecepcién Definitiva
0 hasta que se libre el uso si esto ocurriera antes. La Contrati ?e% entregar la obra en
perfectas condiciones de habitabilidad. Los locales se limpiaran ftegramente, cuidando los
detalles y terminacion de los trabajos ejecutados a enter, ccion de la Inspeccion de
Obra. Se procedera al retiro de todas las maquinarias, s de obra, obrador y toda otra
construccion provisoria empleada durante el transcurso obra, como asimismo la limpieza
general del espacio que ocupaba. Todo ello por cuenta de la Contratista.

Apartado 41: & i

ENSAYOS Y PRUEBAS. V
La Inspeccion podra hacer o encomen% realizacién de todos los ensayos y pruebas que
considere conveniente a los efectos rificar el cumplimiento de las condiciones de los

materiales y trabajos ejecutados. tratista facilitard y costeara totalmente los gastos que
demanden. O

Apartado 42: ()

CONDICIONES CLI CAS ADVERSAS.

Se aceptaran eve mpliaciones de plazo por condiciones climaticas adversas siempre

que el contratista aceédite las condiciones climaticas adversas que signifiquen la suspension
total de tarea la obra e imposibilidad de realizar otras tareas. Esta solicitud debera

efectuarla erminos del articulo 39° de la Ley J N° 286 y del Decreto Reglamentario J
N° 686/62. debera asentar y contabilizar en el libro de O6rdenes de servicio los dias
paraliz ndicandose caracteristica del evento, cantidades, rubros en ejecucion y todo otro

d permita al organismo evaluar la correspondencia 0 no de las solicitudes, las que
ran ser aprobadas previamente por la Inspeccion de Obra.

Apartado 43:

DOCUMENTACION GRAFICA DE LA MARCHA DE LA OBRA.

La Contratista debera proveer con cada certificacion a su cargo y al finalizar las obras,
fotografias color de los trabajos ejecutados (minimo 5) tomadas desde los mismos focos que
destaquen en forma objetiva el ritmo y avance de las obras efectuadas en el lapso, debiendo
indicarse en las mismas coordenadas y fecha. El primer juego de fotografias correspondera a
la obra en ocasion de la entrega de los terrenos a la Contratista. Se consignaran la ubicacion
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de los focos de tomas en un plano de conjunto. Dichas fotos deberan ser entregas en archivos
digitales a los correos electronicos indicados por la Inspeccion. -

Apartado 44:

CONTROL DE TRABAJOS OCULTOS.

El Contratista deberd solicitar a la Inspeccion el control correspondiente a los trabajos que
deban quedar ocultos con una antelacion de 48 horas de anticipacion para que esta revision
pueda efectuarse sin ocasionar demoras o pérdidas de materiales. Vencido dicho plazo y sin
contestacion de la Inspeccion la Contratista dara inicio a los trabajos bajo su responsabilidad.
En caso de no dar el aviso correspondiente, la Inspeccion esta facultada a demoler o
destapar lo que fuera necesario para inspeccionar o medir debidamente, stos que ello
origine serd por cuenta de la Contratista. Asimismo, debera informar @ la®Mspeccion con la
misma antelacion, el inicio de los rubros y las hormigonadas, las g eran disponer de la
aprobacion de las armaduras correspondientes.

Apartado 45:

PRECIOS DE TRABAJOS ADICIONALES Y/O ECO S DE OBRA.

En caso que se produzcan modificaciones del proye€to que produzcan aumentos o
reducciones  de los ftems contratados o creacion” de nuevos items se procederd de
conformidad a lo dispuesto por los articulos 35° Yde la Ley J N° 286 y su reglamentacion.
Los precios se evaluaran a la fecha en que | ificaciones se estudien seran aprobados por

el Instituto y sometido a la conformidad Wtratista.-
Apartado 46: 6

SOLUCIONES DE DIVERGEN

Si en la interpretacion del bajo su faz técnica surgieran divergencias, estas seran
resueltas por el Instituto, decisiones seran definitivas respecto a la calidad de los
materiales, mano de obra artes componentes, la solidez y la correcta ejecucion de las
estructuras y la interprefaeion de las normas. La contratista debera platear las divergencias por

escrito ante el Insti orreo electronico: licitaciones@ ippv.gob.ar.
La Contratista o ra suspender los trabajos ni aun parcialmente, so pretexto de la
existencia de ncias planteadas.

Aparta
PERS OBRERO
y S N° 3228 y su Decreto reglamentario S N° 1435/1999.

ontratista deberd emplear para la ejecucion de la presente obra, personal que se encuentre
en etapa de prueba del cumplimiento de una condena en las unidades penitenciarias o
alcaidias ubicadas en territorio provincial o haya sido libertado de las mismas por agotamiento
de pena. En un cupo no inferior al 5%. A tal efecto, el comitente solicitara al Instituto de
Asistencia a Presos y Liberados, el registro de las personas que se encuentren en condiciones
de acceder a un puesto de trabajo, de conformidad a lo sefialado en el art. 1° de la Ley S N°
3228y lo notificara a su vez al contratista.
47-2-JORNALES MINIMOS.
El Contratista mantendra durante la ejecucion de la obra los jornales establecidos por la
Delegaciéon Zonal de Trabajo, debiendo actualizarlos en caso que estos sufrieran
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modificaciones durante el lapso que duren los trabajos. El Contratista estard obligado cuando
se lo requiera a mostrar todos los documentos necesarios a fin de verificar que el salario a los
obreros no es inferior a lo establecido por la citada Delegacion. -

47-3- PAGO DE PERSONAL.

El Contratista deberd mantener al dia el pago del personal empleado en la obra, abonar
integramente los salarios estipulados y dar cumplimiento estricto a las disposiciones que
determinen la jornada legal de trabajo. Esta clausula regira también para los casos de trabajo a
destajo.-

El cumplimiento de lo que se deja establecido serd comprobado por lagInspeccion al
conformar el correspondiente certificado de obra, y dejard constancia pertir@en caso de
incumplimiento.-

La falta continuada por dos veces y por tres en forma discontinua el plimiento de lo
establecido en éste articulo, sera motivo de comunicacion a gistros  provinciales
pertinentes a sus efectos.-

El libro de jornales oficializados debera permanecer en obr
controlarlo en las planillas de jornales y asiento dando co
caso de documentarse la existencia de la deuda de |
adoptaran las providencias para retomar en la certificacié
quedaran en custodia hasta la solucién del problema. ¢

hasta” que la Inspeccion pueda
ad al pié de las mismas. En
tista con personal obrero; se
los montos adecuados, los que

Apartado 48: &

SEGUROS DEL PERSONAL Y DE LAS :

Todo personal obrero perteneciente a@ presa Contratista debera estar asegurado de
acuerdo a las reglamentaciones vige Compariias habilitadas, de conocida solvencia y
adherida al instituto Nacional de ro

48-1- Personal de la Contratim

La Contratista asegurara c riesgos de accidentes de trabajo, tal como lo establece la
legislacién vigente a tod rsonal dando cumplimiento estricto a lo reglamentado por Ley
24457 de Riesgo del @o. La contratista deberd presentar a su ART e informar las altas y
bajas correspondie@ sta medida se extiende asimismo a los subcontratistas. No se
admitira  autoseguro.

nal de Inspeccion de Obra.

egurara individualmente contra toda clase de accidentes y responsabilidad
al que fiscaliza la obra. A tal efecto el Instituto comunicara la nomina del
person egurar como asi también los cambios que ocurrieren. No se admitird autoseguro.
4 uro de Incendio sobre obra ejecutada.

ontratista debera asegurar contra riesgo de incendio la totalidad de las obras ejecutadas.
Las Polizas se actualizaran y mantendran su vigencia hasta la Recepcién Definitiva: Seran
exhibidas tanto las propias como la de los subcontratistas cada vez que se le exija. No se
admitira el auto seguro.

Apartado 49:

NORMATIVA DE SEGURIDAD E HIGIENE.

La Contratista esta obligada a dar cumplimiento a todas las disposiciones de la Ley Nacional
N°:19587 de Higiene y Seguridad en el Trabajo, Ley Nacional N°%24557 de Riesgo del
Trabajo y los Decretos Reglamentarios 911/96 Reglamento para la Industria de la
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Construccion, Decreto 1338/96, Decreto N° 231/96 y Res. 51/97 de la Superintendencia de
Riesgo del Trabajo.

Se debera contar con los servicios de medicina e higiene y seguridad conforme lo establecido
en la legislacion indicada

La Contratista es el principal y directo responsable, sin perjuicio de los distintos niveles
jerarquicos y de autoridad de cada empresa y de los restantes definidos en la normativa de
aplicacion; del cumplimiento de los requisitos y deberes consignados en las normas o
regulaciones en materia de higiene y seguridad, en el orden nacional, provincial y/o
municipal, y las que imparta la inspeccion en tal sentido

Asimismo sera responsable de cualquier accidente que ocurra a su personalqp'endo suyas
las obligaciones que de ella deriven de acuerdo a lo que establece la legisla @ itada.

Apartado 50:
RECEPCION DE LAS OBRAS. A

50.1- Recepcion Provisoria.

Cumplidos los supuestos establecidos en la Ley J N° 286, QP.V. designara una Comision
de Técnicos que procedera a verificar la cantidad y cali%\; las tareas realizadas. Asimismo,
determinaran si la Obra puede o no librarse al uso, de 0 enumerar las tareas necesarias
para tal fin, fijando un plazo para dar cumplimientd, por parte de la Contratista, a las
mencionadas observaciones. Y

Al momento de la Recepcion Provisori&l Contratista debera presentar toda la
documentacion final de Obra, caso contra 'We daré curso a la tramitacion.

50.2- Periodo de Garantia.

Se estipula un plazo de garantia en O OCHENTA (180) dias corridos a partir de la
fecha de la Recepcion Provisio nte dicho plazo la Contratista tiene la obligacion de
cumplimentar y atender todo r, que surja como consecuencia de vicios ocultos, puestos

de manifiesto con la habilitagio uso de las viviendas.

50.3- Recepcién Deﬁnitiva.aG

Cumplido el Plazo de@nﬂa y habiéndose subsanado todas las observaciones establecidas

en el Acta de Rﬁ Provisoria y/ o atendido todas las reclamaciones que por vicios

ocultos se hayan_preSeAtado, se procedera a otorgar la Recepcion Definitiva de la Obra.

En nlngun cas I.P.P.V. procedera a la Recepcioén Definitiva si la Contratista no ha dado
) ayla entrega de la documentacion establecida en el presente Pliego de Bases y

#Legislacion Vigente.-
50.4.- cion de Obras.
Q nsabllldad de la contratista estara en un todo conforme con las disposiciones del
ulo

1.273 y concordante del Cédigo Civil y Comercial de la Nacion.

DEVOLUCION DE GARANTIAS.
La devolucién de garantias se efectuara de acuerdo a lo apuntado por la Ley J N° 286 de
Obras Publicas.

Apartado 51:

INSUMOS

La contratista debera proveer los siguientes insumos, cuyas especificaciones técnicas se
detallan a continuacion:
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3 - (Tres) Impresoras multifuncion color A3 Eco Tank L15150 con wifi, inyeccion de tinta
recargable, Impresion, Copia, Escaneo, Fax, para imprimir distinto tamafio de papel,
hojas A3, A3+, A4, Oficio, Carta, etc. Modelo detallado C11 CH72303, con dos kit de
tintas Eps orig. T524 Ecotank L 6490/115150 por cada impresora.

4 — (Cuatro) Notebook 250R G10 Intel Core 5 120U 16GB RAM DDR5 512GB SSd
15.6” HD 1366 x 768 px Intel Iris Graphics 80EU wifi 6 (802.1 1ax) Teclado Espafiol
Windows 11.

7 — (Siete) Adaptador Poe+ Ubiquiti Uacc-poe+ - 2.5g (30 W). O E

Apartado 52: V
MULTAS. AV’

Se tendra en cuenta para la aplicacion de sanciones lo indicad@ en“el Art. 39 de la Ley J N°
286 de Obras Publicas y lo que a continuacion se detalla:
La no presentacion del Plan de Trabajos Definitivo en
aplicacién de una multa equivalente del cero coma cinco
Contrato por dia de mora. Y 4

La ausencia del Representante Técnico a los trﬁ e Replanteo, hara pasible al Contratista

no establecido, daréd lugar a la
%) por ciento de la Garantia de

de una multa equivalente al uno (1%) por cie monto de la Garantia de Contrato.

El retiro de equipo sin la autorizacion Speccion, hard pasible al Contratista de una
multa equivalente al cero coma cinco Om ciento de la Garantia de Contrato por dia de
ausencia en obra del mismo.

La multa por el incumplimiento rden de Servicio en plazo fijado, sera equivalente al
cero coma cinco (0,5%) po, 0 del monto de la Garantia de Contrato por dia de
incump limiento.

El Contratista no podra s@lder los trabajos ni aun parcialmente. En caso de suspension
injustificada, se hara p% de una multa equivalente al uno (1%) por ciento del monto de la
Garantia de Contra@ la de suspension.

La demora efectiva la obra en el inicio de los trabajos, dara lugar a la aplicacién de una
multa equivaleré uno (1%) por ciento del monto de la Garantia de Contrato por cada dia de
mora.

En cas% umplimiento de los plazos parciales y/ o totales comprometidos en el Plan de
Trabaj mismo sera penalizado con una multa equivalente al uno (1%) por ciento del

& Garantia de Contrato por cada dia de incumplimiento.
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MODELO
CONTRATO DEOBRAPUBLICA

En la ciudad de __ Provincia de Rio Negro, a los ...... dias del mes de ........ del afio
2026, entre el Instituto de Planificacién y Promocion de la Vivienda de la Provincia de Rio
Negro, en adelante “EL INSTITUTO”, representado en este acto por el#Sr. Interventor
Mariano LAVIN (Decreto N° 126/23 vy DECTO-2025-1111-E—GI§-.RNE), con
domicilio en calle Winter y Murillo de la ciudad de Viedma, por u Wﬁe y por la otra, la
EMPreSA .'vvnveenereneeenn, , representada en este acto por . $. ........... en adelante
“LA CONTRATISTA” con domicilio legal en ...... ede la ciudad de ............ ,
convienen en celebrar el presente Contrato de Obra Pu \ el marco de la Ley Provincial
de Obras Publicas J N° 286 y el Pliego de Bases y nd|C|ones Legales de la Licitacion

Plblica N° 05/2026, en el marco del Prog’ryovmmal Suelo Urbano, Ley N° 5474,
lawsulas

Decreto N° 66 que se regird por las siguientes ¢ :
PRIMERA: "LA CONTRATISTA" s@ﬂomete a ejecutar los trabajos con arreglo a su

fin y conforme las reglas del arte, @odo de acuerdo a lo establecido en el presente y a la
normativa enumerada en la la séptima de la Obra denominada: “Ejecucién de
infraestructura para la provigion de servicios en 96 lotes en la localidad de Maingue -
Programa Provincial 0 Urbano Rio Negro — Ley N°5474 — Dcto N° 570/2026”.-

SEGUNDA: El pl@ontractual de ejecucion comenzara a contarse a partir del dia en que
EL INSTITU@impartiré la respectiva Acta de inicio de los trabajos, y finalizara a los
DOSCI CUARENTA (240) dias corridos. En este orden, la contratista debera
presen&orrespondiente Plan de Trabajos y Curva de inversiones, el cual debera ajustarse

g nscurso de la obra.-

TERCERA: La obra se contrata por sistema de ajuste alzado, estableciéndose como
retribucion a LA CONTRATISTA la suma de PESOS ......cccoiiiiiiiiiiiineennn,
B, ) Dicho monto serd abonado en forma mensual contra certificacion de
avance de obra y en un todo de acuerdo a lo estipulado en los Apartados N° 35 y 36 del
Pliego de Bases y Condiciones Legales Particulares de la presente Licitacion. La

certificacion correspondiente se abonard a los treinta (30) dias de emitido el certificado de
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avance de obra, descontando los montos correspondientes al anticipo financiero. El pago se
hard con fondos Provinciales y la liquidacion de variacién de costos se ejecutara segin lo
establecido en la Ley de Obras Publicas J N° 286 y su Decreto Reglamentario.-

CUARTA: Previo al inicio de obra, LA CONTRATISTA percibird un quince por ciento
(15%) en concepto de anticipo financiero, que sera descontado mensualmente durante el plazo
de ejecucion en forma proporcional al avance fisico programado en el plan de trabajos. “EL
INSTITUTO” ha prestado conformidad a la pdliza de caucion N° ........... Qoﬁendida por
......... , que LA CONTRATISTA ofrece como garantia de este anticipo. La presente pdliza es
ejecutable al solo requerimiento del Organismo por acto fundado y e su vigencia hasta
la Recepcidn Definitiva de la obra.-

QUINTA: A los efectos de que EL INSTITUTO deposj %ago en concepto de anticipo
Financiero establecido en la Clausula anterior a “L@TRATISTA” con motivo del
presente Contrato, esta Ultima ha abierto una cuenta cofriente en pesos al efecto, en el Banco
............. ,Cuenta: ................,CBUN.L ... £ .¥............, CUIT N ..........

SEXTA: Las demoras en la iniciacion, e'Wn y terminacion de los trabajos daran lugar a
las multas y/o sanciones que fija el Pli e Bases y Condiciones legales y particulares y en
las disposiciones de la Ley de O licas Provincial J N° 286 y su decreto reglamentario,
salvo que “LA CONTRATI %

culpa de “EL INSTIT 7. “LA CONTRATISTA” se obliga a denunciar y acreditar

uebe que se debieron acaso fortuito, fuerza mayor o

ante el “EL INSTI todo caso fortuito o situacion de fuerza mayor dentro del término
de los diez (10

SI-'EPTI %
PIE@ B

iaSNMabiles del mes siguiente al de su produccion, o en su caso, de haberlos

documentacién que integra el presente contrato estd compuesta por: a)
ases y Condiciones Legales Generales y Particulares de la presente Licitacion
Qica N.° 05/2026. b) Especificaciones Técnicas Particulares. ¢) Documentacién Técnica,
planos, planillas y detalles. d) Plan de trabajo y curva de inversiones e) Ley J N°286 de
Obras Publicas y Decreto reglamentario, f) Decreto Provincial N° 1313/14, g) Ley N° 5474 y
su Decreto reglamentario N° 570/2026. Supletoriamente Ley H N.° 3186 y su Decreto
Reglamentario H N ©1737/98, Ley A N.°2.938. -

En caso de divergencias se atendera a lo dispuesto por el Apartado 46 del Pliego de Bases y

Condiciones Legales Particulares de la Licitacion Publica N° 05/26.-
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OCTAVA: “LA CONTRATISTA” afianza el fiel cumplimiento del presente Contrato,
mediante pdliza de seguro N° ............... , extendida por , que cubre el cinco por
ciento (5%) del importe total de la obra, ello en concepto de Garantia de Contrato, debiendo
ser restituida una vez concedida la Recepcion Definitiva de la obra, si no mediaran razones
para su retencion en los términos que fijan los Pliegos de la Licitacion Publica N.° 05/2026.
Asimismo, del importe de cada certificado de obra, se retendrd el cinco por ciento (5%) en

concepto de Fondo de Reparo. La empresa presenta pdliza de caucion NOQ-r extendida

por al efecto. Tal garantia sera devuelta una vez otorgada la pcion Definitiva
de los trabajos, salvo que debiera ser afectado por las causales establegigas”en los Pliegos.-
NOVENA: La liquidacién de las redeterminaciones de precios 0 de corresponder, se

realizaran segin lo establecido en el Decreto Provincia\ 313/14 ylo norma que lo
modifique o complemente.- 6

DECIMA: Se deja expresa constancia que la recepcién definitiva de la Obra objeto de este
Contrato, no libera a LA CONTRATISTA d& sponsabilidad derivada de los Articulos N°
747, 1268, 1269, 1271,1272, 1273 y 2564 Wdigo Civil y Comercial de la Nacion.-
DECIMA PRIMERA: La inspeccié Qontrol de los trabajos, seran ejercidos por EL
INSTITUTO, aceptando LA CO@ ISTA su jurisdiccion, asi como la de los servicios y
agentes dependientes de la mis@

DECIMA SEGUNDA: artir de la firma del presente, el proyecto y toda otra
documentacién co aria al mismo, que ante requerimiento de EL INSTITUTO deba
ser present r LA CONTRATISTA, pasara a ser propiedad de EL
INSTITUT ndose la Contratista responsable ante los derechos de terceros derivados
de la ut% de dicha documentacion para la ejecucion de las obras.-

DE Im TERCERA: LA CONTRATISTA renuncia a la jurisdiccion del Tribunal Arbitral
QXyJ N° 286 y las partes convienen someterse a la jurisdiccion de los Tribunales
Ordinarios de la Primera Circunscripcién Judicial con asiento en Viedma, renunciando a

cualquier otro fuero o jurisdiccion que pudiere corresponder.-

En prueba de conformidad se firman TRES (3) ejemplares de un mismo tenor y a un sélo

] T (O
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PLANILLA DE PROPUESTA POR AJUSTE ALZADO

, de de 2026.-

A la Intervencién
del Instituto de Planificacion OQ'

y Promocién de la Vivienda.

S / D. V
Ellos que suscribe/n.........ccccvivviiieiiiinneeinn, \ ......... , con domicilio legal en
............................................. , de la ciudad de Rio ro, compenetrado/s de toda la

documentacion del Pliego del llamado a Lic ciorf’ Publica N.° 05/2026, de la obra:
“Ejecucion de infraestructura para la provi % servicios en 96 lotes en la localidad
de Maingque - Programa Provincial Suelo 0 Rio Negro — Ley N° 5474 — Dcto N°
570/2026, ofrece/n realizar todos los que correspondan para la ejecucion de la
misma de acuerdo con el proyecto del INSPITUTO DE PLANIFICACION Y PROMOCION
DE LA VIVIENDA, proveyéndose 0s los materiales, mano de obra y trdmites que sean
necesarios para cumplir satisfactom e este compromiso, en un todo de acuerdo con la
documentacién que integra tes mencionado pliego, por la suma total de $

........................................... g(Pesos en letras)) en un plazo de
rridos.

....................... (en Ietras!zdi
Como garantia O rna Se  adjunta..........cccccevieiiiieiieeiie e por valor de

R SRR ARSI (pesos en letras) equivalente al uno por ciento (1%)
del presente@msto oficial.

QQQ/
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DECLARACION JURADA DE CONOCIMIENTO DEL LUGAR Y
CONOCIMIENTO DE OBRA

Licitacion Pablica N° 05/2026

localidad de Maingue - Programa Provincial Suelo Urbano Rio Neg Ley n° 5474 —

OBRA: “Ejecucion de infraestructura para la provision de servicios’&otes en la
Dcto N° 570/2026”

Cumpliendo con lo  requerido para la se*e obra, quien suscribe

.................................. , titular de la Empresa ............ ..., DECLARO BAJO
JURAMENTO, haber visitado los terrenos y tomand@clmlento del estado fisico de los
mismos, asumiendo la responsabilidad de realizar todos*los trabajos que correspondieran
ejecutar para la terminacion y habilitacion, prove ndo”los materiales, mano de obra, equipos
y las tramitaciones que sean necesarias, para rﬁ'xatlsfactorlamente con las exigencias de

las especificaciones Técnicas que integran eI e Pliego.-

e"°
O
O
\Z
Firma y SeQ Firma y Sello

Represent@ nico. Proponente.

e
Q&
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DECLARACION JURADA DE ACEPTACION DE LA JURISDICCION DE LA
JUSTICIA PROVINCIAL YDOMICILIO LEGAL.

Licitacion Pablica N° 05/2026

localidad de Maingue - Programa Provincial Suelo Urbano Rio Negr ey N° 5474 —

Dcto N° 570/2026” V

Cumpliendo con lo requerido para la @te obra, quien suscribe
............................................. , titular de la Empresa % cereeveieinnn, DECLARO BAJO
I

JURAMENTO, que para cualquier situacion judicial “qlie se suscite, se sometera a la
Jurisdiccién y Competencia de los Tribunales Prqvinclﬁes Ordinarios, con sede en la ciudad

OBRA: “Ejecucion de infraestructura para la provision de servicios &otes en la

de Viedma, Provincia de Rio Negro.

Fijando como Domicilio WI siguiente:

.................................. — Ciudad de&, rovincia de Rio Negro.

[ ;Sello Firmay Sello
% tante Técnico. Proponente.
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DECLARACION JURADA DE APORTES PREVISIONALES.

Licitacién Publica N° 05/2026

localidad de Mainque - Programa Provincial Suelo Urbano Rio Neg ey N° 5474 —

OBRA: “Ejecucion de infraestructura para la provision de sewicioi&otes en la
Dcto N° 570/2026”

Declaro bajo juramento estar al dia y haber ingre
correspondia tributar por los sueldos abonados a personal de ............... 1)
................... de 2.0......, y cuyo vencimiento opero el ede (2) ende
2.0......, adjuntando fotocopia autenticada por Escrlbano'Publlco que asi lo certifica. -

Firma y Sel@z Firma y Sello

Representa6 ico. Proponente.

mo mes de acuerdo a la fecha del Acto de Apertura de la Licitacion Puablica.
Mes siguiente al indicado en (1).

O: DECLARACION JURADA DE COMPETENCIA, CAPACIDAD Y

RIONE LIDAD PARA CONTR

SUBSECRETARIO DE PRUGRMC\Q“
. Y EJECUCION DE OBRAR
nstituto de Planificacion y ‘.PPV
Promocion de la Vivienda

Bases Legales Particulares, hojPaditmZ6 de 26
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Instituto de Planificacion y Promocion de la Vivienda de la Provincia de Rio Negro

El  qUE  SUSCIIDE........oeeiieiie e , en su
caracter de Presidente de la EMPresa..........ccooeoeiiineiinieneieneneeese e , DECLARA bajo
juramento que NO se encuentra incurso en las causales previstas por el Articulo 13 del Anexo
Il Decreto N° 1737/98 modificado por el Decreto 200/24 (Competencia V- cidad para
contratar) y Articulo 19 de la Ley L 3550 (Incompatibilidades de la FunciéO ica).

De la misma forma DECLARA, para cualquier informacion n e?ﬂ relacionada con la
presente Licitacion Publica, los siguientes datos comerciales:

i 0 FIRMA
RiO NEGRM
I P Pv ArqP® Adrian SARTOR PLIEG-2026-01216687-GDERNE-I PPV
SUBSECRETARIO DE PROGRAMACION
R Y EJECUCION DE ORRAR
Promocion de Ia Viviends. 1PPN.

Bases Legales P:elrticulares, hojPagitmZb de 26
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DECLARACION JURADA DE MANTENIMIENTO DE OFERTA

LICITACION PUBLICA N°05/2026 Q_

localidad de Mainque - Programa Provincial Suelo Urbano R — Ley N° 5474 —

OBRA: “Ejecucion de infraestructura para la provision de ser* n 96 lotes en la
Dcto N° 570/2026”. -

Cumpliendo con lo requerido para %\resente obra, quien suscribe
............................................. , titular de la Empresa s i, CON domicilio legal
enlacalle ... NO L de la localidad de ...........
DECLARO BAJO JURAMENTO, que ¢ n mantener su oferta para la reallzacmn
de las obras que integran la presente L& Publica N.° 05/2026, del Instituto de
Planificacion y Promocion de la Vivienda, e el plazo de noventa (90) dias. -

Firmay Sell a Firmay Sello
Representante @ Proponente.

I P Pv ArqP® Adrian SARTOR PLIEG-2026-01216687-GDERNE-1 PPV
GUBSECRETARIO DE PROGRAMACION

I Y EJECUCION DE OBRAS

nstituto de Planificacion y ':PPV

Promocion de la Vivienda

Bases Legales Particulares, hoj#PagitmZ6 de 26
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Instituto de Planificacién y Promocién de la Vivienda de la Provincia de Rio Negro

BASES LEGALES GENERALES DE QONTRATACION
LICITACION PUBLICA N.°05/2026

Apartado 1.1.- DISPOSICIONES GENERALES

Apartado 1.1.1.- Objeto de la documentacion: Los derechos y obligaciones que derivan de
la ejecucion de las obras del presente Programa por cuenta del Instituto de Planificacion y
Promocién de la Vivienda de Rio Negro, se regirdn por las presentes Bases rales, que se
integran con los elementos enumerados en el Apartado 1.3.3. @

Apartado 1.1.2.- Terminologia y abreviaturas: A los efectos de la dplicacion de este Pliego
de Condiciones y todo otro documento que pasen a integrar el co r@%bra, se emplearan
las siguientes denominaciones y/o abreviaturas: "ESTADO" p%s do Provincial de Rio
Negro; "INSPECCION" por el (los) funcionario (s) de contralor y* vigilancia personal de las
obras; "CONTRATISTA" por la persona fisica o ideal y/ rcial con que se contrate la
ejecucion de la obra; "PLIEGO" por toda la document%que integra el contrato entre las
partes; "LEY™ por Ley J N° 286 de Obras Publicas y su®Reglamentacion; "INSTITUTO" y/o
"LLP.P.V." y/o "COMITENTE" por Instituto de anifiacion y Promocion de la Vivienda de
la Provincia de Rio Negro. %’

Legales Generales, quedan sometidas a#lasYdisposiciones de la Ley J N° 286, Ley de Obras
Plblicas y su Reglamentacion y de
Administracion Financiera y Co
partes deberan ajustarse a s
Particulares y Ley N° 5.62
y su reglamentacion.

Apartado 1.1.3.- Leyes Provinciales&ras que se contratan por las presentes Bases

Isposiciones concordantes, y Ley H N° 3186 de
erno del Sector Pdblico Provincial. Por tanto, las
isitos y a las Clausulas Especiales, Complementarias y
to N° 1003/18, Ley B N° 4187 y modificatorias, Ley 4798

Apartado 1.2.-D ONTRATISTAS

Apartado 1.2 Capacidad de los Contratistas: Deberan ajustarse en un todo a las
disposicion rticulo 15°de la Ley J N° 286 y su Reglamentacion.

Apart@z.z- Conocimiento de la Documentacion y del Trabajo: Quien rubrica el
Conﬁt( e las presentes obras, lo hace conociendo el lugar en que se ejecutaran los trabajos;
condiciones, caracteristicas propias y objeto de la obra y su desarrollo; que se ha
compenetrado del exacto alcance de las disposiciones contenidas en el presente Pliego y
acepta de conformidad, que ha estudiado los planos y demés documentacion del proyecto.
Ampliando este concepto, se establece que, si una vez descubierto el terreno de fundacion el
mismo no estuviera de acuerdo a las condiciones del proyecto, el CONTRATISTA debera
someter a la aprobacion del INSTITUTO las modificaciones necesarias en el proyecto para
que la obra pueda realizarse.
En caso de que las modificaciones representen una variacion en los montos de obras, esa
diferencia correra por cuenta de la CONTRATISTA.
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Apartado 1.3.- CONTRATO

Apartado 1.3.1.- Firma del Contrato: El I.P.P.V. notificara a la CONTRATISTA para que
concurra a firmar el contrato, de acuerdo al modelo que forma parte de este Pliego. En este
acto el CONTRATISTA exhibira los comprobantes de pago de los impuestos que establece el
Codigo Fiscal y entregara la constancia de haber dado cumplimiento al requisito previo que
establece el Articulo 27° de la Ley de Obras Publicas y su Reglamentacion referente a la

garantia de contrato. Q.

Apartado 1.3.2.- Gastos de Contrato: Los gastos que deriven de la corQén del contrato
respectivo, serd por cuenta exclusiva del CONTRATISTA.

Apartado 1.3.3.- Documentos Contractuales: Seran consider cumentos del contrato,
formaran parte del mismo o se irdn incorporando en cada opgda X

a) El contrato firmado por ambas partes;
b) El presente Pliego de Condiciones Legal nerales, Pliego de Condiciones

Legales Particulares, Especificaciones Técnicg rticulares y Memoria Descriptiva
de Tareas;

c) El Acta de Iniciacion de los trabajc&

d) Plan de trabajos, Cronograma de embolso y Curva de Inversiones, aprobados
por el INSTITUTO. %

e) Las 6rdenes de servicio ¢ Qscrito imparta la INSPECCION;

f) Toda documentacion | LP.P.V. entrega al CONTRATISTA durante la
ejecucion de la obra;
g) Cualquier otro mento que legalmente corresponda agregar a la

documentacion co l
A los efectos de deslin la responsabilidad para la interpretacion de los planos y
especificaciones de % se tendra en cuenta el orden de prioridades establecido en el
apartado 14° del A@ 32° de la Reglamentacion de la Ley de Obras Publicas.

Apartado 14. CIACION DE LA OBRA

Aparta Z.1.- Plan de trabajos: En cumplimiento del Articulo 28° del Decreto
Reglam 0 de la Ley J N° 286 el CONTRATISTA debera presentar Plan grafico de
tr, segun el modelo adjunto a esta documentacion dentro de un plazo no mayor de diez
jas de firmado el Contrato. EI no cumplimiento de estos requisitos hara pasible al
CONTRATISTA de una multa del 2% del depésito de garantia por cada dia de demora.
En caso de desfasajes en el Plan de Trabajos imputables a la CONTRATISTA, se exigira la
reprogramacion de los trabajos faltantes, de modo que permita recuperar los atrasos
experimentados.

Apartado 1.4.2.- Orden de Inicio: celebrado el Contrato entre el I.P.P.V. y la firma
Contratista y luego de haber cumplimentado la correspondiente Aptitud Técnica Definitiva y
la Aptitud Financiera, el primero impartira dentro de los primeros treinta (30) dias, la orden de
comienzo de los trabajos. EL CONTRATISTA estd obligado a iniciar los trabajos en el
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Obrador y de Replanteo de Obras dentro de los quince (15) dias contados a partir de la fecha
de esa orden.

Apartado 1.4.3.- Entrega del terreno: En el momento oportuno y a solicitud del Contratista
se facilitard en "uso precario™ el terreno o lugar donde habra de llevarse a cabo la obra,
labrandose el acta correspondiente.

Apartado 1.4.4.- Replanteo de la obra: Dentro del plazo establecido en el Apartado 1.4.2. la
CONTRATISTA dara comienzo al replanteo de las obras, el que debera ser. ado por la
INSPECCION vy en cuyas operaciones debera estar presente el Represe écnico. Hara
pasible al CONTRATISTA de una multa equivalente al 1% del mogto la Garantia del
Contrato, en caso de no cumplimiento de los plazos establecidos. V

Y.

Apartado 1.4.5.- Acta de Iniciacion: En oportunidad de inicia cucion de trabajos de
replanteo en el obrador, se labraré el acta correspondiente cuya fecha comenzara a regir
el plazo de ejecucion establecido para la realizacion de Iag .

Apartado 1.4.6.- Retraso en la iniciacion de los t@) s: Si transcurridos los quince (15)
dias de notificado el CONTRATISTA de la ordeg,de Iniciacion de los trabajos, éste asi no lo
hiciere, se hara pasible de una multa diaria de & dio por mil) del total del contrato.

Apartado 1.4.7.- Suspension de los tr El CONTRATISTA no podra en ningln caso
suspender los trabajos sin autorizacig la INSPECCION. El no cumplimiento de la
presente Clausula hara pasible al C%?ATISTA de una multa diaria de 1% (uno por mil)
del total del Contrato. é

Apartado 1.5.- OBRADO@IL MATERIALES Y FORMA DE TRABAJO

Apartado 1.5.1.- Daii ersonas y Propiedades: El CONTRATISTA tomara a su tiempo
todas las disposici recauciones necesarias para evitar dafios a la obra que ejecuta, a las
personas que dgpen de él, a las del INSTITUTO o INSPECCION, a terceros y a las
propiedades oas del ESTADO o de terceros, asi pudieran provenir esos dafios de
maniobras '@ prador, de la accion de los elementos o de causas eventuales. El resarcimiento
erftiicios que, no obstante, se produjeran, correrd por cuenta exclusiva del

ponsabilidades subsistiran hasta que no se verifique la entrega definitiva de la obra al
%TITUTO. El INSTITUTO podra retener en su poder la suma que adeudare el
CONTRATISTA, el importe que se estime proporcionados con aquellos conceptos, hasta que
las reclamaciones o acciones que llegaren a formularse por alguno de ellos hayan sido
definitivamente descartados y aquel haya satisfecho las indemnizaciones a que hubiere lugar
en derecho.

Apartado 1.5.2.- Colocacion Provisional: EI CONTRATISTA tendrd en la obra, segin
secuencia, un obrador mévil minimo.
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Apartado 1.5.3.- Higiene y alumbrado: Todas las construcciones provisionales seran
conservadas en perfecto estado de higiene por el CONTRATISTA, estando también a su
cargo el alumbrado, la provision vy distribucion del agua.

Apartado 1.5.4.- Instrumental y Mobiliario: Salvo indicacion en contrario, es obligacion
del CONTRATISTA el facilitar a la INSPECCION durante todo el tiempo que duren las
obras y en buenas condiciones de uso los instrumentos indispensables para el control de las
operaciones de relevamiento, replanteo y medicién de los trabajos contratados. Asimismo,
deberda facilitar el mobiliario y maquinas de oficina minimo e indisp s para el
funcionamiento de la oficina de la INSPECCION. O

Apartado 1.5.5.- Responsabilidad por infracciones administrativ :V:ONTRATISTA y
su personal deberan cumplir estrictamente las disposiciones, %nzas y reglamentos
Municipales y de los Organismos y/o Empresas Interviniente&aa la provision de los

servicios), vigentes en el lugar de la ejecucion de | bras. Sera por cuenta del
CONTRATISTA el pago de las multas y resarcimiento d rjuicios o intereses.
Apartado 1.5.6.- Abastecimiento de materiales: El TRATISTA tendra siempre en la

obra, la cantidad de materiales que a juicio de JaINSPECCION se necesita para la buena
marcha de la misma para abastecer treinta (3Q)¢d e labor como minimo. No podra utilizar
en otros trabajos ninguna parte de esos abastecimigntos sin autorizacion de la INSPECCION.
Estara obligado a usar métodos y enseres juicio de la INSPECCION aseguran la calidad
satisfactoria de la obra y su terminacig ro del plazo fijado en el Contrato; si en cualquier
momento antes de iniciarse los tr%o durante el curso de los mismos, los métodos y
enseres adoptados por el COMNFRATISTA, parecieran ineficaces e inadecuados a la
INSPECCION, ésta podra or @ que perfeccione esos métodos o los reemplace por otros
més eficientes. Sin embarg gcho de que la INSPECCION observe sobre el particular, no
eximira al CONTRATISTA la responsabilidad que le concierne por la mala calidad de las
obras ejecutadas o | en terminarlas.

Apartado 1.5 ateriales a emplear: Todos los materiales a emplearse en la
construccién ran ser aprobados previamente por la INSPECCION, debiendo el

CONTR 1@\ a tal efecto presentar muestrario completo, los que luego de aprobados
deber3 necer en la obra.

1.5.8.- Ensayos y pruebas: El INSTITUTO podra hacer todos los ensayos y

bas que considere conveniente para comprobar si los materiales o estructuras son los que

se determinan en el Pliego. El personal y los elementos necesarios para ese objeto, como ser:

instrumento de medidas, balanza, combustible, etc., seran facilitados y costeados por el

CONTRATISTA. Este ademas pagara cualquier ensayo o analisis fisico, quimico o mecanico

gue deba encomendarse a efecto de verificar la naturaleza de algin material, incluso los
gastos de transporte, recepcion, manipuleo y despacho.

Apartado 1.5.9.- Vicios en los materiales y obras: Cuando fuesen sospechados vicios en
trabajos no visibles, la INSPECCION podra ordenar las demoliciones, desarme o desmontajes
y las reconstrucciones necesarias para cerciorarse del fundamento de sus sospechas. Si los
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vicios se manifestaron en el transcurso del plazo de garantia, el CONTRATISTA debera
reparar o cambiar las obras defectuosas en un plazo de diez (10) dias a contar desde la fecha
de su notificacion por medio de telegrama colacionado u orden de servicio; transcurrido ese
plazo dichos trabajos podran ser ejecutados por EL INSTITUTO a costa de aquel. La
recepcion final de los trabajos no libera al CONTRATISTA de las responsabilidades que
determina el articulo N° 1.646 del Codigo Civil.

Apartado 1.5.10.- Errores de obras por trabajos defectuosos: EI CONTRATISTA en
ningdn momento podra alegar descargos de responsabilidad por la mala i6n de los
trabajos o por transgresiones a la documentacion contractual, fundéndosQ incumplimiento
por parte de los subcontratistas, personal, proveedores o excusandose gn tardo por parte
de la INSPECCION en entregar los detalles y planos o en la compr de errores o faltas.
Todo trabajo que resultare defectuoso debido al empleo de mas eriales, o de calidad
inferior a las establecidas en la documentacion contractual, o de no de obra deficiente o
por descuido o por imprevision, o por falta de conocimienénico del CONTRATISTA, o
de sus empleados, serd deshecho y reconstruido por el ATISTA a su exclusiva cuenta
a la primera intimacion que en ese sentido le haga la | CCION en el plazo que ésta le
fije. P

El hecho de que no se hayan formulado en ?.oportunidad por la INSPECCION las
observaciones pertinentes por trabajos defeétuoSos o empleos de materiales de calidad
inferior, no implicard la aceptacion de los y la INSPECCION en cualquier momento
en que el hecho se evidencie Yy Jh la Recepcion Definitiva, podrd ordenar al
CONTRATISTA su correccion, derpalicién o reemplazo, siendo los gastos que se originen
por cuenta de la CONTRATISTA
En todos los casos, si el CO TA se negara a la correccion, demolicion o reemplazos
de los trabajos rechazad INSTITUTO podra hacerlos por si o por cuenta del
CONTRATISTA vy sin inte%ién Judicial.

is

Apartado 1.5.11.- de construccion: El agua de construccion, salvo indicacién en
contrario, serd cost por el CONTRATISTA, a cuyo cargo estard el pago de
los derechos @or espondieran por esos conceptos y/a su transporte y almacenaje.

indisp para que las estructuras componentes de la obra que figuran en la
documentaCion contractual resulten enteras y adecuadas a su fin, son obligatorias para el
ATISTA.

Apartadgl .- Ejecucion de la obra con arreglos a su fin: Los trabajos y materiales

Apartado 1.5.13.- Seguro de Obra: EIl CONTRATISTA deberéa asegurar contra el riesgo de
incendio, la totalidad de las obras ejecutadas, mas los materiales acopiados y certificados. Las
polizas, tanto las propias como la de los subcontratistas, deberan ser exhibidas antes de iniciar
los trabajos y cada vez que se le exija. Bajo ningiin concepto se admitira el autoseguro.

Apartado 1.5.14.- Cartel de Obra: En el lugar que indique la INSPECCION se construira un
Cartel de Obra segin el modelo adjunto a este Pliego de Bases y Condiciones.
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Apartado 1.6.- DIRECCION E INSPECCION

Apartado 1.6.1.- Inspeccion: El INSTITUTO reserva para si la superintendencia de los
trabajos y ejercera la Direccion e Inspeccion de los mismos, asi como el estricto cumplimiento
del presente Pliego por intermedio de su Cuerpo Técnico y de su servicio destacado en el
obrador con caracter de INSPECCION.

Apartado 1.6.2.- Cumplimiento de instrucciones respecto a los agentes del Instituto: El
CONTRATISTA y su personal cumpliran las instrucciones y O&rdenes i idas por la
Direccion Técnica y/o la INSPECCION. La inobservancia de esta oblig los actos de
cualquier indole que perturben la marcha de la obra, hara pasible al culpableg’de su inmediata
expulsion del recinto del obrador. %

El CONTRATISTA no podra censurar al personal que el INSTIT T?a?cte a la atencién de
la obra; pero si tuviere causas justificadas respecto de algunos ellos, las expondra por
escrito para que las autoridades resuelvan sin que esto sea éo para que se suspendan los

trabajos.

Apartado 1.6.3.- Personal Técnico del Contratistg% personal técnico u administrativo
que actle en la obra y perjudiquen por su con la buena marcha de los trabajos, 0 no
tenga la debida competencia, 0o no sea todo %\1 ente que corresponda, deberd ser retirado
de la obra si asi lo resolviera la INSPECCION. EI CONTRATISTA, si no estuviera de
acuerdo con lo dispuesto, tendrd derech apelacion y podra solicitar al INSTITUTO la
reconsideracion de la medida. 6

Apartado 1.6.4.- Representante '@ ontratista: El CONTRATISTA tendra en la Obra y en
forma permanente un Ingenie @ quitecto o personal técnicamente capacitado, segun lo
indique las Clausulas Partﬂ , en relacion con las caracteristicas o importe de la obra,
debidamente autorizado tado por la Direccion técnica y con quien la INSPECCION
pueda entenderse d iato con respecto a los trabajos que se realizan y con las debidas
facultades para no en su nombre y representacion de las Ordenes de servicios, darle
cumplimiento y, formular las observaciones a que ellas dieran lugar. Si el CONTRATISTA

TO y/o la INSPECCION debe impartir al CONTRATISTA, se dara cumplimiento

el INS
do de acuerdo al articulo 32° apartado 1,2,3,4,5,6,7 y 8 y subsiguientes de la
amentacion de la Ley de Obras Publicas.

Apartado 1.6.6.- Libro de Comunicaciones: Ademas del Libro de Ordenes de Servicios
exigidos por el apartado 1) del articulo 32° del Decreto Reglamentario de la Ley de Obras
PUlblicas, el CONTRATISTA deberd presentar otro libro de las mismas caracteristicas que se
denominard Libro de Comunicaciones. En dicho libro la Empresa comunicara las
observaciones y sugerencias que estime conveniente, las que deben ser contestadas por la
INSPECCION en un plazo no mayor de quince (15) dias, en dicho libro de Ordenes de
Servicios.

io B;;‘\v\ PLI EG-2026-0121Q%%%%§%@3V

SUBSECRETARIO DE PROGRAMACION
Instituto de Planificacion y Y RJECUCION DE OBRAS
Promocién de la Vivienda Bases Legales Generales, hoja 6 qﬁéb‘?na 6 de 10 LPRY,


http://es.wikipedia.org/wiki/Archivo:Escudo_de_Río_Negro_nuevo.JPG

Instituto de Planificacién y Promocién de la Vivienda de la Provincia de Rio Negro

Apartado 1.6.7.- Permanencia de la Documentacién en la Obra: La documentacion
especificada en el Apartado 1.3.3.- del presente Pliego debera estar permanentemente en la
obra a disposicion de la INSPECCION.

Apartado 1.6.8.- Interpretacion de los Documentos de Contrato:

Cuando los Planos o Especificaciones de Contrato presenten duda para el CONTRATISTA,
éste debera solicitar aclaracion por intermedio del Libro de Comunicaciones y con una
anticipacion no menor de quince (15) dias a la ejecucion de los trabajos afectados por dicha
duda. Las demoras que se produjeran en la marcha de las obras seran ideradas, de
cumplimentarse lo anterior.

Apartado 1.6.9.- INSPECCIONES que originen gastos extraordi M Las inspecciones
que destaca el INSTITUTO se limitaran a las necesarias y suficie a controlar la marcha
de los trabajos y certificar los montos de obra ejecutados.

Apartado 1.7.- NORMATIVA DE SEGURIDAD EH

Apartado 1.7.1.- Seguridad, Higiene y Accidentes dg,Trabajo:

La CONTRATISTA estd obligada a dar cumplimiento a todas las disposiciones de la ley
Nacional N° 19.587 de Higiene y Seguridad e&ple%ajo, Ley Nacional N° 24.557 de Riesgo
de Trabajo y sus modificatorias, Decretos Reglafentarios. ElI Decreto N° 911/96, Reglamento
para la Industria de la Construccion, D@el Poder Ejecutivo N° 1338/96, el Decreto N°
231/96 y Resol. 51/97 de la Superi a de Riesgos de Trabajo y toda norma gue en el
futuro la reemplace o modifique. n%

Se deberd contar con los sery medicina laboral y seguridad e higiene en el trabajo
conforme a lo establecido egislacion antes mencionada. Se designara por libro de
Notas de Pedido a los ré;?nsables de cada Servicio, quienes deberan ser profesionales
matriculados y habilitagos SEgun exigencia de Ley y serdn responsables de determinar,
promover y manten adas condiciones ambientales en los lugares de trabajo y el mayor
nivel de seguridad atibles con la naturaleza de las tareas.

El Emplea@el principal y directo responsable, sin perjuicio de los distintos niveles

jerarquicos toridad de cada Empresa y de los restantes definidos en la normativa de
aplicacié cumplimiento de los requisitos y deberes consignados en las normas o
regulaci en materia de Higiene y Seguridad, en el orden nacional, provincial y/o
municipa® 'y las que imparta la INSPECCION en tal sentido.

Apartado 1.8.- PERSONAL OBRERO

Apartado 1.8.1.- Jornal Minimo: EI CONTRATISTA mantendra durante la ejecucion de la
obra los jornales establecidos por la Delegacion Zonal de Trabajo, debiendo actualizarlos en
caso de que estos sufrieran modificaciones durante el lapso que duran los trabajos. El
CONTRATISTA estara obligado cuando se lo requiera, a mostrar todos los documentos
necesarios a fin de verificar que el salario a los obreros no es inferior al establecido por la
citada Delegacion.
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Apartado 1.8.2.- Pago de Personal: EIl CONTRATISTA debera mantener al dia el pago del
personal empleado en la obra, abonar integramente los salarios estipulados y dar
cumplimiento estricto a las disposiciones que determinan la jornada legal de trabajo. Esta
Clausula regird también para los casos de trabajos a destajo.

Apartado 1.8.3.- Cumplimiento de Obligaciones con el Personal: EI CONTRATISTA
deberd mantener al dia el pago de los salarios al personal empleado en la obra, asi mismo dara
cumplimiento a las obligaciones previsionales impuestas por la Ley correspondiente. El
I.P.P.V. estd facultado para vigilar el estricto cumplimiento de estas obligaci asi podra
ordenar por intermedio de la Delegacion Regional del Ministerio de Tr »las auditorias

que estime convenientes.

Toda infraccion al cumplimiento de estas obligaciones, importara ncia grave a los
efectos de la rescision del contrato por parte de la CONTRAT cultara al 1.P.P.V. a
suspender la tramitacion y pago del Certificado de Obra.

Si la INSPECCION verificara que el pago a los obrero%al cumplimiento de las leyes
laborales no se realza en la forma establecida disposiciones vigentes, el
CONTRATISTA se hara pasible de una multa, segin lo blece el presente Pliego de Bases
y Condiciones. P

En caso de documentarse la existencia de deuda?g CONTRATISTA con personal obrero,
se adoptaran las providencias para retomar ertificacion los montos adecuados, los que
quedaran en custodia hasta la solucion del wbk

Apartado 1.8.4.- Seguro del Pers Obra: Todo personal obrero perteneciente a la
Empresa Contratista deberd estar %ﬂrado en una compafia de cono