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Instituto de Planificacion y Promocién de la Vivienda de la Provincia de Rio Negro

LICITACION PUBLICA N° 07/2026

OBJETO: “Ejecuciéon de infraestructura para la provision de servicios a 150
lotes en la localidad de Villa Regina, en el marco del Programa Provincial de

Rio Negro Suelo Urbano”.- Q

EXPEDIENTE N° EX-2026- 00385594—GDERNE-DME#IPPV

PRESUPUESTO OFICIAL: $ 566.044.877,77 Mes Base: vy de 2026-

PLAZO DE EJECUCION:180 DIAS CORRIDOS

VALOR DEL PLIEGO: PESOS UN MILLON CO (5 1.000.000,00)

AREA RESPONSABLE: SUBSECRETARIA DE P MACION Y EJECUCION DE
OBRAS. '

CONSULTA: SE DEBERAN EI&EAR VIA MAIL AL CORREO
licitaciones@ippv.gob.ar EN DE SU CARACTER TECNICO.

RETIRO DE PLIEGOS: A P DEL DIA 14 DE OCTUBRE DE 2026 EN EL

DEPARTAMENTO DE IONES DE OBRAS DEL INSTITUTO DE
PLANIFICACION Y PRO, DE LA VIVIENDA - WINTER Y MURILLO (8500)
VIEDMA PCIA. DE R.Q O, EN EL HORARIO DE 08:00 A 13:00 HS.

FERT

RECEPCION D AS: HASTA LAS 13:00 HS. DEL DIA 05/11/2026. EN LA
MESA DE EN S DEL LP.P.V. WINTER Y MURILLO, VIEDMA, PCIA. DE RIO
NEGRO Y/O A DELEGACION VILLA REGINA DEL IPPV, PROVINCIA

DE RIO@

DE OFERTAS: EL DIA 06/11/2026 A LAS 11:00 HS. EN LA
ALIDAD DE VILLA REGINA —~ SITO EN AV. RIVADAVIA N° 220- PCIA. DE
GRO.

Q\/

ucm DE OBRAS
) F%” MECRO

Instituto de Planificaciony
Promacion de la Vivienda
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Instituto de Planificacién y Promocién de la Vivienda de la Provincia de Rio Negro

BASES Y CONDICIONES LEGALES PARTICULARES
LICITACION PUBLICA N.°07/2026

Apartado 1:

OBJETO DE LA CONTRATACION.

La presente tiene por objeto la ejecucion, con provision de materiales, mano de obra, equipos
y herramientas necesarias, de los trabajos con destino a la ejecucién de la obra “Ejecucion de
infraestructura para la provision de servicios a 150 lotes en la localidad de_Villa Regina,
en el marco del Programa Provincial de Rio Negro Suelo Urbano, Ley — Dcto. N°
570/2026 y modificatorias” O

Apartado 2: ?’V

PRESUPUESTO OFICIAL.

El presupuesto Oficial de la presente contratacion asciéwde la suma de PESOS
QUINIENTOS SESENTA Y SEIS MILLONES NTA Y CUATRO MIL
OCHOCIENTOS SETENTA Y SIETE CON 77/100 44.877,77) mes base julio de
2026 .-

Y4
Apartado 3: ¥~
PRESENTACION Y APERTURA DE LAS Qﬁ AS.
Las propuestas deberan ser presentadas h las 00 hs. deldia ___ de _ de 2026, ante la

Mesa de Entradas y Salidas del 1.P.P. 0 en la calle Winter y Murillo, Planta Baja, de la
ciudad de Viedma y/o en la Delegacid Regina del IPPV, Provincia de Rio Negro.

Las propuestas, conforme se esti el Apartado 12.2, se abriran a partir de las _ :00 hs.
del dia __ de _ de 2026 sito en calle N° - Villa Regina—
provincia de Rio Negro.

Ante un cambio del Iua;r ga\ado para la apertura, se comunicara tal circunstancia a través

de circular el lugar detérpinado.

Apartado 4: o

VENTA, CO @ TAS Y ACLARACIONES DEL PLIEGO.
El valor lego se fija en la suma de PESOS UN MILLON CON 00/100
($1.000@ , el cual se abonard mediante deposito o transferencia bancaria en la Cuenta
Corrie 900001401 “IPPV- Programa Financiado por Rentas Generales- Sucursal 250-
\J el Banco Patagonia, C.B.U. N° 0340250600900001401007 y se podra adquirir en el
artamento de Licitaciones de Obras del Instituto de Planificacion y Promocion de la
Vivienda de la Provincia de Rio Negro, sito en la calle Winter y Murillo, Planta Alta, de la
ciudad de Viedma, Provincia de Rio Negro.
Los mismos podran consultarse hasta cinco (5) dias corridos antes de la fecha de apertura, en
el lugar antes mencionado. Las consultas se efectuaran por escrito y el Organismo contestara
de igual forma, haciendo extensivas las aclaraciones a los demas adquirentes del Pliego y
estas actuaciones pasaran a integrarlo. EI Organismo podra realizar aclaraciones de oficio
hasta 3 (tres) dias antes a la fecha de apertura. A los efectos de la remision de las notas
aclaratorias, o cualquier otra comunicacion. -
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Instituto de Planificacién y Promocién de la Vivienda de la Provincia de Rio Negro

Apartado 5:

PLAZO DE EJECUCION.

Se fija en CIENTO OCHENTA (180) DIAS CORRIDOS para la ejecucion de la obra
contados a partir de la orden de Inicio de Obra.

Apartado 6:

SISTEMA DE CONTRATACION.

La presente Obra sera contratada por el sistema de Ajuste Alzado y en un todo de acuerdo a lo
descripto en el Capitulo Cuarto, Art. 12°, inc. b) y subsiguientes de la Ley J.N° 286 y su
reglamentacion. Se entenderd incluido en el monto del Contrato, todos au%vabajos ylo
@ prescindibles
fida la Obra con

materiales que, sin estar indicados expresamente en los documentos,
ejecutar y/o a proveer para que resulte, en cada parte 0 en un todo,qCo

arreglo asu fin. v.

Apartado 7:

LEYES APLICABLES. %

Las obras que concursan por el presente Pliego de B \ ondiciones Generales, quedan
sometidas a las disposiciones de la Ley J N° 28 Obras Publicas y su Decreto
Reglamentario J N° 686/62, como asi también complémentaria de la Ley H N.° 3.186 de
Administracion  Financiera, Decreto Reglame H N° 1737/98 modificado por los
Decretos N° 200/24 demas disposiciones con& es y Ley N°5624.

Asimismo, regiran la relacion entre las pa &v eyes Provinciales B N.° 4.187; N.° 4798 y
8

su Decreto Reglamentario N.° 605/13, N2 : N.° 3.475; N.° 5.281, N.° 5.474 y su Decreto
Reglamentario N.° 570/2026 y mod as, N.° 5620 y Ley Nacional N.° 22.250, como
toda otra Norma Juridica Naci 0 Provincial que hagan al objeto de la presente
Licitacion Publica. O

Apartado 8: ()

CAPACIDAD TECN -FINANCIERA

Los interesados e izar la ejecucion de estas obras, deberan estar inscriptos en el Registro

de Licitadores laNProvincia de Rio Negro, con inscripcion aprobada en firme y calificada
en la especialid bras de Ingenieria.

TECNICA FINANCIERA LIBRE ANUAL: MIL CIENTO TREINTA Y
NES OCHENTA Y NUEVE MIL SETECIENTOS OCHENTA Y OCHO CON
1.132.089.788,54).

CAPACIDAD TECNICA EN INGENIERIA ELECTRICA: QUINIENTOS SESENTA Y
SEIS MILLONES CUARENTA Y CUATRO MIL OCHOCIENTOS SETENTA Y SIETE
CON 77/100 ($566.044.877,77).

El I.LP.P.V se reserva el derecho de requerir las aclaraciones e informes complementarios
sobre la capacidad y competencia de los oferentes, siempre que no se alteren las condiciones
de la oferta original, ni el principio de igualdad entre las ofertas.
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Instituto de Planificacién y Promocién de la Vivienda de la Provincia de Rio Negro

Apartado 9:

IMPUESTO AL VALOR AGREGADO.

La oferta deberd contemplar el Impuesto al Valor Agregado segun los alcances de las leyes y
disposiciones fiscales vigentes.

Apartado 10:

GARANTIA DE OFERTA.
La oferta debera ser acompafiada de una Garantia de Oferta por un importe equivalente al 1%
del monto del Presupuesto Oficial. La garantia de oferta podra efectuarse con pgliza de seguro
de caucion, en un todo de acuerdo a lo establecido en el articulo 16° y re %ﬂacién de la
Ley J N° 286, Si ésta se garantizase con fianza bancaria o fianza por poli eguro, debera
constituir al fiador en liso, llano y principal pagador, ser extendida pgr t©@o el término de
mantenimiento de la propuesta y por la totalidad del monto, sin réSiicéiones ni salvedades;
todo ello bajo la pena de rechazo de la propuesta, conforme lo 0 por el art. 17° de la
Ley J N° 286.

La garantia de oferta estara a disposicion de los oferentes resulten Adjudicatarios, por
un lapso de diez (10) dias posteriores de comuni a adjudicacion del contrato.
Transcurrido este periodo, se procedera a la destruccion mencionada garantia de oferta.
Al adjudicatario le sera devuelta la Garantia de Oferta,tlentro de los diez (10) dias posteriores
de perfeccionado el contrato. &

Apartado 11:

SELLADOS. QV
Los sellados provinciales deberan ser ados por el proponente por un valor equivalente al
10 x mil del monto total adjudica cuerdo ala Ley N°5.774 y Ley 5751.
Apartado 12: O
EVALUACION DE LA PlG?JESTA.
12.1 DOCUMENT. DE LA PROPUESTA.
Criterios generales la presentacion de la documentacion de la propuesta.
La documentagibfhy, dé la propuesta estard contenida en dos sobres distintos, asignandosele
numeracion cada uno de los mismos, debiendo estar ambos cerrados y firmados por el
proponente. mismo, llevaran un rotulo donde conste la denominacion de la obra, lugar,
fecha e apertura.
Los@ ntos contenidos en el sobre serdn por duplicado (original y una copia),
chddos con el original firmado en todas sus hojas por el proponente y el representante

téChico. Deberd ser identificado un ejemplar con la palabra ORIGINAL, el cual sera
considerado, a todos los efectos, como la oferta valida. El otro ejemplar -que debe ser idéntico
al anterior- sera marcado con la palabra COPIA. La presentacion de la propuesta se hara
mediante el “Formulario de Propuesta”, modelo se anexa en Modelos del presente pliego.
-Criterios particulares para la presentacion de la documentacion de la propuesta.
Un primer sobre (N.° 1) que contendra:

1) Garantia de oferta, conforme lo dispone el articulo 16° de la Ley J N° 286 y su

reglamentacion y Ley N° 5281.
2) Constancia de haber adquirido los Pliegos y Bases y Condiciones de la Licitacion
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Instituto de Planificacién y Promocién de la Vivienda de la Provincia de Rio Negro

Publica. -

Firma del proponente y sus representantes (legal y técnico) en toda la documentacion,
acreditando debidamente las correspondientes representaciones.

Pliego completo firmado en todas sus hojas por el proponente y su representante
técnico.

Certificacion actualizada de Inscripcion ante ARCA

Certificado de Capacidad Técnico-financiera, libre anual de la empresa proponente
(expedido por el Registro de Constructores del Consejo Provincial de Obras
Publicas de la Provincia de Rio Negro).

Declaracion Jurada de conocimiento del lugar, antecedentes y %iones para
construir la obra, segin modelo. El oferente debera examinar @ cuenta, y/o
riesgo, y/o costeo, el predio y/o construccion y conocer perfectarfénte el estado en
que se recibira la misma. No se admitira en consecueriBigyJéclamo posterior de
ninguna naturaleza, basado en falta absoluta o parcial mrmacién, ni aducir a su
favor la carencia de datos en el proyecto y/o docu§nt On de la obra. Asimismo,

la presentacion de la propuesta, implica que el e no sblo conoce, sino que
también acepta todas las condiciones y requisi la presente Licitacion Publica,
asi como la totalidad de las reglamentaciones%ormas estipuladas en dicho legajo
sobre contratacion y ejecucion de las obras. ¢

Mantenimiento de oferta por 90 dias; ?

Antecedentes Técnicos: Listado con ter de Declaracion Jurada de obras pdblicas
ejecutadas y declaradas en la Préyingia de Rio Negro y obras acreditables en otras
jurisdicciones. Se entienden ra publica de arquitectura: Hospitales, Centros
de Salud, SUM, viviend cuelas, refacciones y/o ampliaciones en general,

Infraestructura red clo as complementarias;

Declaracién Jurada d tacion del Tribunal Contencioso Administrativo de la
Primera Circunscy Judicial de la Provincia de Rio Negro con asiento en la
localidad de Viecﬁ’

Nota constituy: Domicilio Legal en la Provincia de Rio Negro.

Constancia Ipcion en el IERIC (vigente).

Pro Ley N° 4798 y  Decreto reglamentario N° 605/13. Asimismo ““por la

e la oferente presta expresa conformidad al descuento voluntario por parte

% a Tesoreria encargada de realizar el pago necesaria para atender la
ncelacioén de los tributos provinciales que se devenguen durante la respectiva
contratacion, adeudados al dia de la fecha de pago™, de conformidad del articulo

4° Decreto N° 605/13.

Constancia de Aportes Previsionales y/o Patronales.

Certificado del Registro de Deudores Alimentarios REDAM, este certificado podra ser
suplido por la Certificacion del Organismo que indique que no Se encuentran en
listado de deudores Alimentarios del Registro de la Provincia de Rio Negro
conforme Ley N° 3475 art.4 inc.).

Declaracion jurada de no encontrarse incurso en las causales previstas por el Articulo
13 del Anexo Il Decreto N° 1737/98 modificado por el Decreto 200/24 y Awrticulo
19 de la Ley L N° 3.550.

Certiﬁcaﬁ 0 de Libre Deuda extendido por la Agencia de Recaudacion de la
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Instituto de Planificacién y Promocién de la Vivienda de la Provincia de Rio Negro

Un segundo sobre (N° 2) que contendra:

1) Propuesta econdmica.

2) Computo y Presupuesto discriminados por rubros y Presupuesto resumen.

3) Los correspondientes cuadros Ay E.

4) Planilla de Costos Unitarios y Anélisis de Precios unitarios de los Rubros involucrados
indicando el mes base de la oferta.

5) Plan de Trabajos y curva de inversiones (de optar por el Anticipo, acompafiar forma de

inversion)
12.2- ACTO DE APERTURA DE LA LICITACION PUBLICA. O
-Criterios generales para la apertura de la Licitacion Publica.

La apertura de los sobres se efectuara en dos (2) etapas, las cuales n lugar en el mismo
Acto de la Apertura de la Licitacién Publica.
cto publico, se procederé a la

apertura de los sobres N° 1 de todas las propuestas prese

solamente estando ésta en orden y completa, se abrirém%a res conteniendo las propuestas

(sobre N° 2). La omisién de los requisitos enumerados en partado 12.1 en los puntos 1 y 6

serd causa de rechazo de la propuesta en el misnf® acto de la apertura por parte del

funcionario que preside devolviendose la mism?interesados, sin abrirlos. De todo cuanto
a

En el lugar, dia y hora indicados en el aviso de Licitacion, e
verificandose su contenido, y

se actle se dejard constancia en el Acta, la firmada por el funcionario que presida el
acto, autoridades que asistan y personas p.

12.3- CAUSAS DE RECHAZO D ERTA.

Serén consideradas como causal azo en el momento del acto de apertura, la omision de

los requisitos exigidos en el a 12.1, descriptos en los puntos 1 y 6 establecidos para el

sobre N° 1 y asimismo lo ido en los puntos 1 y 2 de los requisitos impuestos para el

sobre N° 2. @

No seran desestimada%propuestas que contengan defectos de forma u otras imperfecciones

que no impidan su@ comparacion con las demés ofertas presentadas; y en general las que

presenten defe esenciales, los que podran ser saneados, siempre y cuando la
@ar los mismos sea otorgada uniformemente a todos los participantes. En

tales casos rocedera a intimar al oferente a que, en el perentorio plazo de tres (3) dias

%ﬂado 13
TERRENO.

Los Terrenos donde se emplazard la obra, seran provistos por la Cooperativa Rio Negro Ltda.
Las Empresas Contratistas, en cualquiera de las modalidades con relacion a los terrenos,
deberan presentar una declaracion donde conste que conocen la naturaleza del terreno y las
condiciones en que se realizara la obra, asumiendo de esta manera la responsabilidad respecto
de eventuales costos por el citado motivo, indicandose ademas con que servicios cuenta y/ 0
punto y distancia de conexion. -
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Instituto de Planificacién y Promocién de la Vivienda de la Provincia de Rio Negro

Apartado 14:
INTERPRETACION DEL PROYECTO.

Los planos y documentacion obrante en el presente Pliego de Bases y Condiciones se
consideran suficiente para que el proponente, previo conocimiento de la zona, del lugar de la
obra, del clima, de los precios de los materiales, de los medios de comunicacion y transporte y
de la documentacion existente puedan confeccionar la propuesta.

Los planos y planillas que se incluyen en la documentacion, serviran como ilustracion del
contratista en la presentaciébn de sus previsiones y ofertas. El I.P.P.V no asume ninguna
responsabilidad por cualquier deduccion, conclusion o interpretacion que el coptratista efectle
sobre la base de las mismas. Su propuesta compromete al Contratista al per&-onocimiento
de sus obligaciones y a la renuncia a cualquier reclamo basado en el ocimiento del
terreno y/o del proyecto V
14.1. MOVIMIENTO DE SUELOS

Se considerara contemplada en la cotizacion de la Contra%?.partida especifica en
concepto de rellenos, desmonte y todo otro movimiento de suelo “fecesario para respetar los
niveles que indique el Municipio como fondo de corddn c@/ de cota de piso terminado.
Si al momento de la firma del contrato no se conoci%nO definitivos, serd su obligacion
efectuar la pertinente nivelacion tendiente a definir los mismos referidos a puntos fijos, que
superaran con holgura la cota de inundacion del sectof, todo a su exclusivo cargo quedando
incluido en su oferta todos los trabajos necesarigs sanear las areas que se veran afectadas
por las nuevas obras. Por consiguiente, con& rioridad a la firma del contrato no podra
alegar imprevision renunciando a todo pe Wadicional de obra con respecto a este rubro.
14.2 TIPOLOGIA. §

Los proyectos de Urbanizacion,

normativas de las Especificacion
Bases y condiciones y el Cadi

tructura y vivienda, deberdn cumplir con las
icas Particulares, obrantes en el Presente Pliego de
nistico Municipal.

Apartado 15:

INFRAESTRUCTUR

Se ajustaran en to asos a las Normas, Reglamentos y Especificaciones Técnicas de los
Organismos prestat de los servicios, a traves de los Proyectos Ejecutivos respectivos,
conforme a las ps Técnicas Particulares del Ente obrante en Pliego.

Las obras gUgyIfvolucren la totalidad de la Infraestructura se consideraran incluidas dentro del
monto pAtrato, como asimismo los gastos que se originen en concepto de aranceles,
derec estiones que deban ser realizadas.

C ier” modificacién en los Proyectos y/o cambios de materiales no serd considerada como

cion de nuevos ftems, encuadrandose tal situacion en el Concepto de Ajuste Alzado
evaluandose en su conjunto cualquier posibilidad de aumento o disminucion en la obra.

Apartado 16:

ADJUDICACION

La adjudicacion recaera sobre la propuesta mas ventajosa, siempre que se ajuste a las bases y
condiciones de la Licitacion. El Instituto de Planificacion y Promocién de la Vivienda se
reserva la facultad de rechazar todas las propuestas sin que la presentacion de las mismas dé
derecho a los proponentes a su aceptacion, ni a formular reclamo alguno. Sin perjuicio de lo
normado por el Articulo 23° de la Ley de Obras Publicas J N° 286.-
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Instituto de Planificacién y Promocién de la Vivienda de la Provincia de Rio Negro

Apartado 17:

NOTIFICACION.

El IPPV notificara fehacientemente a la Empresa que resulte adjudicataria, de tal decision
dentro de los cinco (5) dias habiles de producida. Esta debera presentarse para la firma del
contrato respectivo dentro del término de cinco (5) dias corridos desde la notificacion,
cumpliendo todos los requisitos exigidos.

Apartado 18:

DOCUMENTACION A PRESENTAR POR LA CONTRATISTA PARA RMA DEL
CONTRATO. %
1-Garantia de Contrato, en los términos fijados por la Ley N° 286 d

conforme Ley N°5.281.

2-Plan de trabajos, cronograma de desembolso y curva de inversione

DOCUMENTACION TECNICA A PRESENTAR ANTES DE DEN DE INICIO DE
LOS TRABAJOS: Se desarrollardn los planos de replaate mpletos, graficando los
proyectos completos aprobados por las empresas prestad ée Servicios, agregado de los
detalles significativos en sus escalas convenientes.

1.- Planos de Red Eléctrica Aérea y Alumbrado.

2.-Plan de trabajos, cronograma de desembolso y curanJIe inversiones.

3.- Planilla de incidencia porcentual.

La inspeccion deberd verificar que la docun& On ejecutiva a ser aprobada que cumplan
como minimo con los requisitos aqui Wrados, debiéndose efectuar una evaluacion
preliminar de la documentacion ejecutivay efyrelacion a la contractual.

Todos los honorarios que corres por cualquier concepto de tareas profesionales,
estaran a cargo de la Contratista eraran incluidos en el valor de la oferta.

Apartado 19: O

PLANOS CONFORMEA

La contratista presen @I IPPV antes del acto de recepcion provisional de las obras, 5
(cinco) juegos de robados de toda la obra aprobados por las empresas prestadoras de
Servicios, tal c 6 sido ejecutada en original.

Pdblicas y

Apartado @

PLAN BAJOS —-PLANILLA DE INCIDENCIAS - CURVA DE INVERSIONES.

El Pla trabajos (de Avance Fisico) a presentar en la oferta deberda ser cumplimentado

c al modelo que se acompafia en la documentacion y serd elaborado con los
entajes que resulten de la Planilla de Incidencias Porcentuales por rubro presentada por el

Organismo. Se admite una tolerancia en +/- 10% de los porcentajes indicados.

El Plan de trabajos que presente la Contratista debera cumplir con el Plan de Inversiones

elaborado por el IPPV y que forma parte del presente PBC. La Curva no podra superar los

limites de la zona de inversiones programadas posibles. La banda es parte del Pliego y los

oferentes se ajustaran a ella obligatoriamente.

Dentro de los diez (10) dias corridos desde la firma del Contrato, la Empresa presentara el

Plan Grafico de tareas e inversiones. La falta de cumplimiento de estos requisitos hara pasible

al Contratista de una multa del 2% del depdsito de garantia por cada dia de demora. En caso

de desfasaje en el Plan de Trabajo imputable a la Contratista, se exigird la reprogramacion de
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los trabajos faltantes, de modo que permita recuperar atrasos experimentados y la terminacion
de la obra en su plazo contractual y un plan de inversiones para el periodo considerado. Para
todos los efectos contractuales seguird en vigencia el Plan aprobado originalmente. No se
permitirdn atrasos superiores al 20% del avance fisico acumulado que deberia haberse
registrado al momento de la certificacion.

Apartado 21:

CANONES

Los canones (Colegio de Arquitectos y Consejo Profesional de Ingenieros, Agrimensores y
Técnicos) correspondientes al visado de planos (Urbanizaciones. Pro y Calculo
ejecutivos de obras Infraestructura y Complementarias), calculos estru y toda otra

documentacién de obra que esté firmada por agentes y/o funcionarios, del*I'P.P.V. estara a

cargo de la Contratista. ?.

Apartado 22:
GARANTIA DE CONTRATO. %
La firma adjudicataria debera garantizar el contrato p@ nto equivalente al 5 % del

monto contractual, de acuerdo a lo previsto en el art. de la Ley J N° 286 de Obras
PUblicas. 14

El Instituto exigird al Contratista la actualizacio nto de la Garantia de Contrato con el
mismo indice que se aplica a la redeterminaf& precios de la obra, exigiendo ademas el
correspondiente comprobante de pago e Wa periddica y hasta el cumplimiento total del
Contrato. 6

Apartado 23: &
FIRMA DE CONTRATO.

Habiendo sido notificado, dicatario concurrird a firmar el contrato, de acuerdo al
modelo que forma part oc’resente y en los términos y formas establecidas. El contratista
deber& exhibir los co antes de pago de los impuestos que establece el Codigo Fiscal y
cumplir con la ¢ de contrato. Los gastos que deriven la perfeccion del contrato
respectivo, seré83 enta del contratista.

Apartado %
INCU NTOS.
Si ant resolverse la adjudicacion, dentro del plazo de mantenimiento de la propuesta, ésta

rada o invitado a firmar el contrato, el adjudicatario no se presentara en forma y
po, perderd la garantia en beneficio de la administracion publica, en caso que no

cumpliera con lo demandado por la Inspeccion en el término que se fije en la correspondiente
Orden de Servicio, se hard pasible de una multa equivalente al 0,1 % del monto contractual
por dia de incumplimiento de lo requerido.

Apartado 25:

INICIO DE OBRA.

El inicio debera efectuarse a partir de la firma del Acta de Inicio de Obra. (Art. 29 de la Ley J
N° 286).
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Apartado 26:

REDETERMINACION DE PRECIOS.

La liquidacion de redeterminacion de precios de materiales y/o mano de obra se efectuara
segin lo establecido por Decretos Provinciales N° 1313/14 o norma que lo modifique o
complemente.

Apartado 27:

EQUIPOS Y HERRAMIENTAS.

Toda herramienta, equipo 0 maquinaria que sea menester utilizar para la ejecucion de los
trabajos especificados, serdn provistas totalmente por cuenta de la Contratista.é.

Apartado 28: O

ACOPIOS DE MATERIALES.

No se certificard acopio de materiales. : v
Apartado 29: é
PERSONAL DE INSPECCION. \

El personal de Inspeccion sera designado por la Subse%ria de Programacion y Ejecucion
de Obras del I.P.P.V.

Apartado 30:

INSPECCION - RELACION TECNICO STRATIVAS DE OBRA.

Previo al inicio la Contratista dara awso bsecretarla solicitando Inspeccion de Obra.
Todas las gestiones inherentes a la o era iniciarse y continuar a través de la Inspeccion,

utilizandose a tal efecto, el libro
ello la inspeccién dispondra d
presentar un libro de Co
sugerencia que se estime

unlcados de Empresa” habilitados para tal fin. Para
de Ordenes de Servicio y la Jefatura de Obras debera
nes, en dicho libro se comunicardn las observaciones y
eniente, las que deben ser contestadas por la Inspeccion en
término, en el menw@g ibro de Ordenes y Servicio. Los tramites generales, como asi
también, los recu revocatoria 0 reconsideracién y los recursos jerarquicos se
canalizaran por la !@de Entradas del Organismo.

Apartado @
DE OBRA Y RESPONSABILIDADES.

de la obra por parte del Comitente, no disminuira de ningdn modo y en ningln
sponsabilidad del Contratista que debera controlar el proyecto y los célculos antes de
onstruccion y ejecutarla, haciéndose responsable por la omision, accidentes, dafios y
contratiempos, siniestros, etc. utilizacion de materiales y enseres, marcas, nombres y otros
elementos, asi como la variacibn de los planos y especificaciones de los trabajos. El
contratista tendrd siempre en la obra la cantidad de materiales que a juicio de la inspeccion se
necesitan para la buena marcha de la misma, para abastecer treinta (30) dias de labor, como
minimo. No podra utilizar en otros trabajos, ninguna parte de estos abastecimientos sin
autorizacion. Estard obligado a utilizar métodos y enseres que a juicio de la Inspeccion
aseguren la calidad satisfactoria de la obra y su terminacién dentro del Plazo fijado en el
contrato. Si en cualquier momento, antes de iniciarse los trabajos o durante el curso de los
mismos, los métodos o enseres adoptados por el Contratista, parecieran ineficaces o
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inadecuados a la inspeccion, esta podra ordenar que perfeccione esos métodos y enseres o los
reemplace por otros mas eficientes. Sin embrago, el hecho de que la inspeccion nada observe
sobre el particular, no eximira al Contratista de la responsabilidad que le concierne por la
mala calidad de las obras ejecutadas o la demora en terminarla.

Todos los materiales a emplearse en la construccién deber&n ser aprobados previamente por la
inspeccion, debiendo la Contratista presentar a tal efecto muestrarios completos, los que luego
de aprobados deberan permanecer en la obra.

Apartado 32:

COMPUTO Y PRESUPUESTO DETALLADOS. g'

Se deberd presentar coémputo y presupuesto segun modelo adjunt spetandose las
incidencias porcentuales por items a los efectos de la certificacion de o%

Apartado 33: A;

MEDICION, CERTIFICACION Y FORMA DE PAGO.

Los trabajos se abonaran de conformidad con lo expues@la Ley J N° 286 de Obras
PUlblicas, mediante certificaciones mensuales y se llevarg 0 en base a los porcentuales
fijados en la Planilla de Incidencia Porcentual por Rubro«sObre el Presupuesto de la Oferta,
adjunta al presente Pliego 4

La certificacion mensual sera tal cual lo exprgs Capitulo VII “DE LA MEDICION Y
PAGO” Articulo N° 42° y concordantes de Ia& N° 286 de Obras Publicas. La Contratista
deberd proveer con cada certificacion a argo, fotografias color de los trabajos ejecutados
(minimo 5) tomadas desde los mismo que destaquen en forma objetiva el ritmo y
avance de las obras efectuadas en @ , debiendo indicarse en las mismas coordenadas y
fecha.

Conjuntamente con la entreg Factura para cada Certificado, la Contratista debera
presentar:

Constancia de Inscripcid Direccién General de Rentas de la Provincia.

Constancia de Inscripn@e “Impuesto, Concepto registrado y fecha de Alta”, en ARCA.
Constancia, segUnﬂ onda para “Exclusion del régimen” o “Concepto no sujeto a
retencion”, casg,contrario se procedera al Régimen de Retencién de la Seguridad Social.

El Instituto efe@é la medicién de los trabajos una vez al mes.

La medicio ertificacion sera responsabilidad de la Inspeccion de Obra del IPPV y del
Repres écnico y Jefe de Obra de la Empresa Contratista, debiendo estar las mismas
confor por las partes.

D, rte de cada certificado, se retendra el 5% en concepto de fondo de reparo monto que

a sustituirse mediante Pdliza de Garantia de Fondo de Reparo, las cuales se devolveran
una vez otorgada la Recepcion Definitiva de los trabajos

Apartado 34:

FORMA DE PAGO.

El sistema de pago a utilizar sera el siguiente: una vez aprobado el Certificado de Avance de
Obra correspondiente, se pagara la primera cuota dentro de los cuarenta y cinco dias del inicio
de obra, quedando lo previsto en el Plan de Trabajos Aprobado como parametro a fin de
aplicar las variaciones de costos correspondientes.
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En el caso que al efectuarse la medicion de lo ejecutado en el periodo no se hubiera
completado el avance previsto contractualmente, las variaciones de costos correspondientes,
quedaran congelados a la fecha que debieron ejecutarse para el caso del pago diferido.

Se abonaran anticipos financieros de hasta un 15% del monto de contrato, los cuales seran
descontados durante el plazo de obra de cada certificado y se deberd presentar poliza de
caucién por el monto total del anticipo, todo dentro del marco del Articulo N° 50 de la Ley J
N° 286.

Apartado 35:
COMODIDADES Y ELEMENTOS PARA LA INSPECCION. g-
La Empresa Contratista debera disponer para uso exclusivo de la Inspec @ e la Obra las

siguientes comodidades y elementos: oficina de 10 m2. de superficig a debidamente
acondicionada térmicamente (frio-calor), sanitarios, escritorio, cuatr@ssiliés, un armario, un
par de botas de goma, calzado de seguridad, capa impermeam% co reglamentario, cinta
métrica de 7/10 m. y nivel dptico. Para uso exclusivo del Inspgctor*debera haber un celular en
la obra con una provision minima de 45 minutos/mes para &Iusivo de la inspeccion.

Apartado 36: 6

CARTEL DE OBRA. X 4
Se ejecutara segin modelo adjunto, conforme &?mado por el articulo 33° de la Ley J N°
286.

Apartado 37: OV

CERCO, OBRADOR vy VIGILANCI

La extension del cerco de obr, la que demande como minimo el perimetro de los

terrenos donde se implantaréQ bras cumplimentando las exigencias Municipales cuando

por su ubicacion, se ocu ores de espacio publico, espacios de veredas, calles y/o

cualquier otra indole a orm a su cargo todo derecho o canon que corresponda. Para

levantar el cerco y vigi@ se contard con la expresa autorizacion de la Inspeccion

El obrador con suﬁ izos, depdsitos y demas construcciones provisionales, se instalara en

sectores que ng, af@eten el normal desarrollo de las tareas y contendrd las instalaciones

apropiadas y es por ley acorde al tipo de obra. Se deberd mantener en perfecto estado
do también a su cargo al alumbrado, la prevision y distribucion de agua y

ondiente durante la duracién de la obra. No se levantara el cerco y vigilancia

S rard el control de terceros a la obra siendo la Contratista la Unica responsable del
Qso ilegal de ocupantes y/o intrusos desde el inicio de la obra hasta el momento de su
recepcion provisional. Esta obligacion se extiende a todo tipo de situaciones, previsibles 0 no,
de caracter ordinario y/o extraordinario, durante el periodo de la obra y hasta su real y efectiva
entrega al Comitente.

Apartado 38:

GARANTIA DE MATERIALES Y TRABAJOS, VICIOS Y ERRORES.

El Contratista garantizara la buena calidad de los materiales y la correcta ejecucion de los
trabajos y respondera por las degradaciones y/o averias que pudieran experimentar las obras
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por causas imputables al mal uso. En consecuencia y hasta la Recepcion Definitiva de los
trabajos, la reparacion de los desperfectos quedara exclusivamente a su cargo.

Si los vicios se manifiestan en el transcurso del Plazo de garantia, el Contratista debera
reparar o cambiar las obras defectuosas una vez notificado por medio fehaciente, transcurrido
ese plazo dicho trabajo podra ser ejecutado por el Instituto a costas de aquel.

El hecho que la inspeccion no haya formulado en su oportunidad las observaciones
pertinentes por trabajos defectuosos o empleo de materiales de calidad inferior, no implicara
la aceptacion de los mismos, y la Inspeccion, en cualquier momento en que el hecho se
evidencie y hasta la Recepcién Definitiva, podrd ordenar a la Contratista_Su correccion,
demolicion o reemplazo, siendo los gastos que se originen por cuenta de %En caso de
negacién el IPPV podrd ejecutarlo por si o por otros y por cuenta (@ tratista y sin

intervenciéon judicial.
La limpieza se mantendra durante toda la ejecucion de la obra y hawecepcién Definitiva
0 hasta que se libre el uso si esto ocurriera antes. La Contrati erd entregar la obra en
perfectas condiciones de habitabilidad. Los locales se limpiaran ftegramente, cuidando los
detalles y terminacion de los trabajos ejecutados a enter, faccion de la Inspeccion de
Obra. Se procedera al retiro de todas las maquinarias, s de obra, obrador y toda otra
construcciéon provisoria empleada durante el transcurso obra, como asimismo la limpieza
general del espacio que ocupaba. Todo ello por cuenta de la Contratista.

Apartado 39: & i

ENSAYOS Y PRUEBAS. V
La Inspeccion podra hacer o encomen% realizacién de todos los ensayos y pruebas que
considere conveniente a los efectos rificar el cumplimiento de las condiciones de los

materiales y trabajos ejecutados. tratista facilitard y costeara totalmente los gastos que
demanden o

Apartado 40 0

CONDICIONES CLI CAS ADVERSAS.

Se aceptaran eve mpliaciones de plazo por condiciones climaticas adversas siempre

que el contratista aceédite las condiciones climaticas adversas que signifiquen la suspension
total de tarea la obra e imposibilidad de realizar otras tareas. Esta solicitud deberd

efectuarla erminos del articulo 39° de la Ley J N° 286 y del Decreto Reglamentario J
N° 686/62. debera asentar y contabilizar en el libro de O6rdenes de servicio los dias
paraliz ndicandose caracteristica del evento, cantidades, rubros en ejecucion y todo otro

d permita al organismo evaluar la correspondencia 0 no de las solicitudes, las que
ran ser aprobadas previamente por la Inspeccion de Obra.

Apartado 41:

DOCUMENTACION GRAFICA DE LA MARCHA DE LA OBRA.

La Contratista debera proveer con cada certificacion a su cargo y al finalizar las obras,
fotografias color de los trabajos ejecutados (minimo 5) tomadas desde los mismos focos que
destaquen en forma objetiva el ritmo y avance de las obras efectuadas en el lapso, debiendo
indicarse en las mismas coordenadas y fecha. El primer juego de fotografias correspondera a
la obra en ocasion de la entrega de los terrenos a la Contratista. Se consignaran la ubicacion
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de los focos de tomas en un plano de conjunto. Dichas fotos deberan ser entregas en archivos
digitales a los correos electronicos indicados por la Inspeccién. -

Apartado 42

CONTROL DE TRABAJOS OCULTOS.

El Contratista deberd solicitar a la Inspeccion el control correspondiente a los trabajos que
deban quedar ocultos con una antelacion de 48 horas de anticipacion para que esta revision
pueda efectuarse sin ocasionar demoras o pérdidas de materiales. Vencido dicho plazo y sin
contestacion de la Inspeccion la Contratista dara inicio a los trabajos bajo su responsabilidad.
En caso de no dar el aviso correspondiente, la Inspeccion esta facultada a demoler o
destapar lo que fuera necesario para inspeccionar o medir debidamente, stos que ello
origine serd por cuenta de la Contratista. Asimismo, debera informar @ la®Mspeccion con la
misma antelacion, el inicio de los rubros y las hormigonadas, las g eran disponer de la
aprobacion de las armaduras correspondientes

Apartado 43:

PRECIOS DE TRABAJOS ADICIONALES Y/O ECO S DE OBRA.

En caso que se produzcan modificaciones del proye€to que produzcan aumentos o0
reducciones de los ftems contratados o creacion” de nuevos items se procederd de
conformidad a lo dispuesto por los articulos 35° dee la Ley J N° 286 y su reglamentacion.
Los precios se evaluaran a la fecha en que | ificaciones se estudien seran aprobados por

el Instituto y sometido a la conformidad thratista.-
Apartado 44: 6

SOLUCIONES DE DIVERGEN

Si en la interpretacion del bajo su faz técnica surgieran divergencias, estas seran
resueltas por el Instituto, decisiones seran definitivas respecto a la calidad de los
materiales, mano de obra artes componentes, la solidez y la correcta ejecucion de las
estructuras y la interprefagion de las normas.

Cuando las divergéneias” sean de interpretacion legal, la Contratista debera plantearlas
ante el Instituto.

previamente poresc
La Contratista@ podra suspender los trabajos ni aun parcialmente, so pretexto de la

existencia rgencias planteadas
Apart :
P AL OBRERO

- Ley S N° 3228 y su Decreto reglamentario S N° 1435/1999.

El contratista debera emplear para la ejecucion de la presente obra, personal que se encuentre
en etapa de prueba del cumplimiento de una condena en las unidades penitenciarias o
alcaidias ubicadas en territorio provincial o haya sido libertado de las mismas por agotamiento
de pena. En un cupo no inferior al 5%. A tal efecto, el comitente solicitara al Instituto de
Asistencia a Presos y Liberados, el registro de las personas que se encuentren en condiciones
de acceder a un puesto de trabajo, de conformidad a lo sefialado en el art. 1° de la Ley S N°
3228y lo notificara a su vez al contratista.
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45-2-JORNALES MINIMOS.

El Contratista mantendra durante la ejecucion de la obra los jornales establecidos por la
Delegacion Zonal de Trabajo, debiendo actualizarlos en caso que estos sufrieran
modificaciones durante el lapso que duren los trabajos. El Contratista estard obligado cuando
se lo requiera a mostrar todos los documentos necesarios a fin de verificar que el salario a los
obreros no es inferior a lo establecido por la citada Delegacion. -

45-3- PAGO DE PERSONAL.

El Contratista deberd mantener al dia el pago del personal empleado en la obra, abonar
integramente los salarios estipulados y dar cumplimiento estricto a las disposiciones que
determinen la jornada legal de trabajo. Esta clausula regird también para Iosém de trabajo

conformar el correspondiente certificado de obra, y dejard constan tinente en caso de
incumplimiento.-
La falta continuada por dos veces y por tres en forma diéontl del cumplimiento de lo

a destajo.- Q
El cumplimiento de lo que se deja establecido sera comprobado ;or Inspeccion  al

establecido en éste articulo, serd& motivo de comunic los registros provinciales
pertinentes a sus efectos.- %r
El libro de jornales oficializados debera permanecer en @ldra hasta que la Inspeccion pueda
controlarlo en las planillas de jornales y asiento dande”conformidad al pié de las mismas. En
caso de documentarse la existencia de la deu la Contratista con personal obrero; se
adoptaran las providencias para retomar en&c rtificacion los montos adecuados, los que
guedaran en custodia hasta la solucion delsoblema.

Apartado 46:
SEGUROS DEL PERSONAL Y OBRAS.
Todo personal obrero perte a la Empresa Contratista debera estar asegurado de

acuerdo a las reglamentaci entes, en Compafias habilitadas, de conocida solvencia y
adherida al instituto Nacionﬁ@e Reaseguro.

46-1- Personal de la %;atista.
La Contratista ase@ ontra los riesgos de accidentes de trabajo, tal como lo establece la
legislacion vigente, a ¥@do su personal dando cumplimiento estricto a lo reglamentado por Ley
24457 de Rieel Trabajo. La contratista debera presentar a su ART e informar las altas y
bajas corr dientes. Esta medida se extiende asimismo a los subcontratistas. No se
admitirg quro.
46-2- personal de Inspeccion de Obra.

atista asegurara individualmente contra toda clase de accidentes y responsabilidad
q al personal que fiscaliza la obra. A tal efecto el Instituto comunicara la nomina del
personal a asegurar como asi también los cambios que ocurrieren. No se admitird autoseguro.
46-3 Seguro de Incendio sobre obra ejecutada.
La Contratista deberd asegurar contra riesgo de incendio la totalidad de las obras ejecutadas.
Las Polizas se actualizaran y mantendran su vigencia hasta la Recepcién Definitiva: Seran
exhibidas tanto las propias como la de los subcontratistas cada vez que se le exija. No se
admitira el auto seguro.

Apartado 47:
NORMATIVA DE SEGURIDAD E HIGIENE.
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La Contratista esta obligada a dar cumplimiento a todas las disposiciones de la Ley Nacional
N°:19587 de Higiene y Seguridad en el Trabajo, Ley Nacional N°24557 de Riesgo del
Trabajo y los Decretos Reglamentarios 911/96 Reglamento para la Industria de la
Construccion, Decreto 1338/96, Decreto N°231/96 y Res. 51/97 de la Superintendencia de
Riesgo del Trabajo.

Se debera contar con los servicios de medicina e higiene y seguridad conforme lo establecido
en la legislacion indicada

La Contratista es el principal y directo responsable, sin perjuicio de los distintos niveles
jerarquicos y de autoridad de cada empresa y de los restantes definidos en la normativa de
aplicacion; del cumplimiento de los requisitos y deberes consignados e@ normas o
regulaciones en materia de higiene y seguridad, en el orden naci rovincial y/o
municipal, y las que imparta la inspeccion en tal sentido

Asimismo sera responsable de cualquier accidente que ocurra a suWal, haciendo suyas

las obligaciones que de ella deriven de acuerdo a lo que establece,_lalegislacion citada.

Apartado 48: é
RECEPCION DE LAS OBRAS. 6\
48.1- Recepcidn Provisoria.

Cumplidos los supuestos establecidos en la Ley J N° 286, el I.P.P.V. designara una Comision
de Técnicos que procedera a Vverificar la cantid lidad de las tareas realizadas. Asimismo,
determinaran si la Obra puede 0 no Iibrarse‘& , debiendo enumerar las tareas necesarias
para tal fin, fijando un plazo para da W)lmiento, por parte de la Contratista, a las
mencionadas observaciones.

Al momento de la Recepcion ria, la Contratista debera presentar toda la
documentacion final de Obra, ca rio no se dara curso a la tramitacion.

48.2- Periodo de Garantia. Q

Se estipula un plazo de g n CIENTO OCHENTA (180) dias corridos a partir de la
fecha de la Recepcidn Prowisional. Durante dicho plazo la Contratista tiene la obligacion de
cumplimentar y atende@o reclamo que surja como consecuencia de vicios ocultos, puestos
acion al uso de las viviendas.

Cumplido el de Garantia y habiéndose subsanado todas las observaciones establecidas
en el Act ecepcion Provisoria y/ o atendido todas las reclamaciones que por vicios
ocultos presentado, se procedera a otorgar la Recepcion Definitiva de la Obra.

En ningénveaso el 1.P.P.V. procederd a la Recepcion Definitiva si la Contratista no ha dado

Wnto a la entrega de la documentacion establecida en el presente Pliego de Bases y

de manifiesto con m
48.3- Recepciéiée va.

diciones y Legislacion Vigente. -
48.4.- Recepcién de Obras.
La responsabilidad de la contratista estard en un todo conforme con las disposiciones del
Articulo 1.273 y concordante del Codigo Civil y Comercial de la Nacion.

DEVOLUCION DE GARANTIAS.
La devolucién de garantias se efectuara de acuerdo a lo apuntado por la Ley J N° 286 de
Obras Publicas.
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Instituto de Planificacién y Promocién de la Vivienda de la Provincia de Rio Negro

Apartado 49:
INSUMOS
La contratista debera proveer los siguientes insumos:

e Una (1) vehiculo utilitario 0 km con las siguientes caracteristicas:
o Ci Ber Multispace XTR, motorizacion nafta 1.6 VTi (115 CV a 5.800 rpm, 150
Nm de torque a 4.000rpm, 1.587 cc), doble arbol de levas, 4 valvulas por
cilindro, inyeccién electrénica y caja manual de 5 marchas. Elvehiculo debera
contar con suspension delantera tipo McPherson, traccion delantera, barra de
torsion trasera, frenos ABS, doble airbag y direccién asistid %uanto a su
equipamiento, debe incluir un badl con capacidad de 62 800 L, aire
acondicionado, equipo de audio con Bluetooth y US ndos al volante,
cierre centralizado, faros antiniebla, computadora d& do, pantalla tactil y

doble puerta lateral corrediza.

Apartado 50: é

MULTAS. Q

Se tendra en cuenta para la aplicacion de sanciones lo indieado en el Art. 39 de la Ley J N°
286 de Obras Publicas y lo que a continuacion se detalld

La no presentacion del Plan de Trabajos Defipi el término establecido, dara lugar a la
aplicacién de una multa equivalente del cero cinco (0,5%) por ciento de la Garantia de

Contrato por dia de mora.
La ausencia del Representante Técnico @ abajos de Replanteo, hard pasible al Contratista
de una multa equivalente al uno (1% ento del monto de la Garantia de Contrato.

El retiro de equipo sin la autorizaciefi*de la Inspeccion, hard pasible al Contratista de una
multa equivalente al cero co (0,5%) por ciento de la Garantia de Contrato por dia de
ausencia en obra del mismo

La multa por el incump%'%ml de una Orden de Servicio en plazo fijado, sera equivalente al

cero coma cinco (O, por ciento del monto de la Garantia de Contrato por dia de

incump limiento. 9
El Contratista ng, podfa suspender los trabajos ni aun parcialmente. En caso de suspension
injustificada, s pasible de una multa equivalente al uno (1%) por ciento del monto de la

Garantia d rato por dia de suspension.
La de ctiva de la obra en el inicio de los trabajos, dara lugar a la aplicacion de una
multa ente al uno (1%) por ciento del monto de la Garantia de Contrato por cada dia de

caso de incumplimiento de los plazos parciales y/ o totales comprometidos en el Plan de
Trabajos, el mismo sera penalizado con una multa equivalente al uno (1%) por ciento del
monto de Garantia de Contrato por cada dia de incumplimiento.
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Instituto de Planificacion y Promocion de la Vivienda de la Provincia de Rio Negro

MODELO
CONTRATODEOBRAPUBLICA

En la ciudad de __ Provincia de Rio Negro, a los ...... dias del mes de ........ del afio
2026, entre el Instituto de Planificacion y Promocion de la Vivienda de la Provincia de Rio
Negro, en adelante “EL INSTITUTO”, representado en este acto por el Sr. Interventor
(Decretos Provinciales N° 'y ), con domicilio en calle Winter y MurilloQ-b ciudad de

Viedma, por una parte y por la otra, la empresa ................ocevvinine : sentada en este
acto por ...........ceeeeeennnn en adelante “LA CONTRATISTA?/domiciIio legal en
................... de la ciudad de ............, convienen en celebr sente Contrato de Obra

Publica, en el marco de la Ley Provincial de Obras Public @0 286 y el Pliego de Bases y
Condiciones Legales de la Licitacion Publica N° 0 x en el marco del Programa
Provincial de Rio Negro Suelo Urbano, Ley N° 5.474¢ Decreto reglamentario N° 570/2026 y
modificatorias que se regird por las siguientes @ as:

PRIMERA: "LA CONTRATISTA" S§Wmete a ejecutar los trabajos con arreglo a su
fin y conforme las reglas del arte, en de acuerdo a lo establecido en el presente y a la
normativa enumerada en la cla septlma de la Obra denominada: “Ejecucion de
infraestructura para la prow. e servicios a 150 lotes en la localidad de Villa Regina,

en el marco del Prog E V|nC|aI de Rio Negro Suelo Urbano, Ley 5.474 — Dcto. N°

570/2026 y modific
SEGUNDA: E Iﬁontractual de ejecucion comenzara a contarse a partir del dia en que
EL INSTI b
CIENT! ENTA (180) dias corridos. En este orden, la contratista debera presentar el

impartira la respectiva Acta de inicio de los trabajos, y finalizard a los

corrgspondiente Plan de Trabajos y Curva de inversiones, el cual debera ajustarse en el
curso de la obra.-

TERCERA: La obra se contrata por sistema de ajuste alzado, estableciéndose como

retribucion a LA CONTRATISTA la suma de PESOS .....oooiiiiiiiiiiiiieinnn,

B, ) Dicho monto serd abonado en forma mensual contra certificacion de

avance de obra y en un todo de acuerdo a lo estipulado en los Apartados N° 33 y 34 del

Pliego de Bases y Condiciones Legales Particulares de la presente Licitacion. La

certificacion correspondiente se abonard a los treinta (30) dias de emitido el certificado de
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Instituto de Planificacién y Promocién de la Vivienda de la Provincia de Rio Negro

avance de obra, descontando los montos correspondientes al anticipo financiero. El pago se
hard con fondos Provinciales y la liquidacion de variacion de costos se ejecutara segun lo
establecido en la Ley de Obras Publicas J N° 286 y su Decreto Reglamentario. -
CUARTA: Previo al inicio de obra, LA CONTRATISTA percibird un quince por ciento
(15%) en concepto de anticipo financiero, que serd descontado mensualmente durante el plazo
de ejecucion en forma proporcional al avance fisico programado en el plan de trabajos. “EL
INSTITUTO” ha prestado conformidad a la pdliza de caucion N° .. extendIon ...... :
gue LA CONTRATISTA ofrece como garantia de este anticipo. La ente poliza es
ejecutable al solo requerimiento del Organismo por acto fundado y e Su vigencia hasta
la Recepcién Definitiva de la obra. -
QUINTA: A los efectos de que EL INSTITUTO depos@ago en concepto de anticipo
Financiero establecido en la Clausula anterior a “LA TRATISTA” con motivo del
presente Contrato, esta Ultima ha abierto una cuenta corfiente en pesos al efecto, en el Banco...,
Cuenta: ............... ,CBUN.L ... ITN.C.
SEXTA: Las demoras en la iniciacion, ej W y terminacion de los trabajos daran lugar a
las multas y/o sanciones que fija el Pli Bases y Condiciones legales y particulares y en
las disposiciones de la Ley de O licas Provincial J N° 286 y su decreto reglamentario,
savo que “LA CONTRATIS@ ruebe que se debieron acaso fortuito, fuerza mayor o
culpa de “EL INSTITUTQY “LA CONTRATISTA” se obliga a denunciar y acreditar ante
el “EL INSTITUTOZ caso fortuito o situacion de fuerza mayor dentro del término de los
diez (10) dias habiles mes siguiente al de su produccidn, o en su caso, de haberlos podido
conocer.- %
SEPTI documentacion que integra el presente contrato estd compuesta por: a) Pliego
’&ondiciones Legales generales y Particulares de la presente Licitacion Publica N.°
b) Especificaciones Técnicas Particulares. ¢) Documentacién Técnica, planos,
planillas y detalles. d) Plan de trabajo y curva de inversiones e) Ley J N°286 de Obras
Pulblicas y Decreto reglamentario, f) Decreto Provincial N° 1313/14, g) Ley 5.474 y su decreto
reglamentario N.° 570/2026 y modificatorias. Supletoriamente Ley H N.° 3186 y su Decreto
Reglamentario H N ©1737/98, Ley A N.°2.938. -
OCTAVA: “LA CONTRATISTA” afianza el fiel cumplimiento del presente Contrato,

mediante pdliza de seguro N° ............... , extendida por , que cubre el
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Instituto de Planificacion y Promocion de la Vivienda de la Provincia de Rio Negro

cinco por ciento (5%) del importe total de la obra, ello en concepto de Garantia de Contrato,
debiendo ser restituida una vez concedida la Recepcion Definitiva de la obra, si no mediaran
razones para su retencion en los términos que fijan los Pliegos de la Licitacion Publica N.°
07/2026. Asimismo, del importe de cada certificado de obra, se retendrd el cinco por ciento
(5%) en concepto de Fondo de Reparo. La empresa presenta poliza de caucion N.°............ :
extendida por al efecto. Tal garantia sera devuelta una vez otorgada la Recepcion
Definitiva de los trabajos, salvo que debiera ser afectado por las causales e@nidas en los
Pliegos. —

NOVENA: La liquidacién de las redeterminaciones de precios en V corresponder, se
realizaran segin lo establecido en el Decreto Provincial N° x ylo norma que lo
modifique o complemente. —

DECIMA: Se deja expresa constancia que la recepciér@ﬂiva de la Obra objeto de este
Contrato, no libera a LA CONTRATISTA de la respofisabilidad derivada de los Articulos N°
747, 1268, 1269, 1271,1272, 1273 y 2564 4elj¢Codigo Civil y Comercial de la Nacion.-
DECIMA PRIMERA: La inspeccion @ de los trabajos, seran ejercidos por EL
INSTITUTO, aceptando LA CONTR%

agentes dependientes de la misma.

DECIMA SEGUNDA: A de la firma del presente, el proyecto y toda otra

su jurisdiccion, asi como la de los servicios y

documentacién comple nt@ al mismo, que ante requerimiento de EL INSTITUTO deba
ser presentado po %&ONTRATISTA, pasara a ser propiedad de EL INSTITUTO,
haciéndose la C r@ responsable ante los derechos de terceros derivados de la utilizacion
ion para la ejecucion de las obras.-

CERA: LA CONTRATISTA renuncia a la jurisdiccion del Tribunal Arbitral

N° 286 y las partes convienen someterse a la jurisdiccion de los Juzgados
CQnaoso Administrativo de la Primera Circunscripcion Judicial con asiento en Viedma,

renunciando a cualquier otro fuero o jurisdiccién que pudiere corresponder.-

En prueba de conformidad se firman DOS (2) ejemplares de un mismo tenor y a un sélo

BFECt0 m e e
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Instituto de Planificacion y Promocion de la Vivienda de la Provincia de Rio Negro

PLANILLA DE PROPUESTA POR AJUSTE ALZADO

A la Intervencion V
del Instituto de Planificacion !?’

y Promocion de la Vivienda.

S / D. \é

Elllos que suscribe/n.........cccovvevv e e, , con domicilio legal en
............................................. , de la ciud Rio Negro, compenetrado/s de toda la
documentacién del Pliego del Ilamad%V citacion Publica N.° 07/2026, de la obra:

“Ejecucion de infraestructura para

3 ision de servicios a 150 lotes en la localidad
de Villa Regina, en el marco deiPfograma Provincial de Rio Negro Suelo Urbano, Ley
5.474 — Dcto. N° 570/2026 y\inodificatorias”, ofrece/n realizar todos los trabajos que
correspondan para la ejecucié GI- la misma de acuerdo con el proyecto del INSTITUTO DE
PLANIFICACION Y PROMOCION DE LA VIVIENDA, proveyéndose de todos los
materiales, mano de obfa y tramites que sean necesarios para cumplir satisfactoriamente este

compromiso, en un e acuerdo con la documentacion que integra el antes mencionado
pliego, por la su tal e B o (Pesos en
letras), en un p@de ....................... (en letras) dias corridos.

Como & de oferta se adjunta...........ccccccooeriveveiiieniieie e por valor de
é.

R N, (pesos en letras) equivalente al uno por ciento (1%)
deI@

presupuesto oficial.
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Instituto de Planificacion y Promocion de la Vivienda de la Provincia de Rio Negro

DECLARACION JURADA DE CONOCIMIENTO DEL LUGAR Y
CONOCIMIENTO DE OBRA

Licitacion Pdblica N° 07/2026 OE

OBRA: “Ejecucion de infraestructura para la provision de se 150 lotes en la
localidad de Villa Regina, en el marco del Programa Provi %e Rio Negro Suelo
Urbano, Ley 5.474 — Dcto. N° 570/2026 y modificatorias™

Cumpliendo con lo  requerido  para 6 presente obra, quien suscribe
.................................. , titular de la Empresa ....g..............., DECLARO BAJO
JURAMENTO, haber visitado los terrenos vy t do conocimiento del estado fisico de los
mismos, asumiendo la responsabilidad de re@liza® todos los trabajos que correspondieran
ejecutar para la terminacion y habilitacion, qroveyendo los materiales, mano de obra, equipos
y las tramitaciones que sean necesarias umplir satisfactoriamente con las exigencias de
las especificaciones Técnicas que int presente Pliego.-

FW& Firma y Sello
Rep nte Técnico. Proponente.

Q\/
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Instituto de Planificacion y Promocion de la Vivienda de la Provincia de Rio Negro

DECLARACION JURADA DE ACEPTACION DE LA JURISDICCION DE LA
JUSTICIA PROVINCIAL Y DOMICILIO LEGAL.

Licitacion Pablica N° 07/2026 Q_

OBRA: “Ejecucion de infraestructura para la provision de servicios 50 lotes en la
localidad de Villa Regina, en el marco del Programa Provinci Mm Negro Suelo
Urbano, Ley 5.474 — Dcto. N° 570/2026 y modificatorias™ :

Q

Cumpliendo con lo requerido para | resente obra, quien suscribe
............................................. , titular de la Empresa ......g...........cecveen..., DECLARO BAJO
JURAMENTO, que para cualquier situacion icial que se suscite, se sometera a la
Jurisdiccion 'y Competencia del Tribuna géwncioso Administrativo de la Primera
Circunscripcion Judicial de la Provincia de% gro con asiento en la localidad de Viedma.

Fijando como Domici anl el siguiente:

.................................. - Cludadéé , Provincia de Rio Negro.

QQ/

C9()

Firmay Sello Firmay Sello
Qe esentante Técnico. Proponente.
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Instituto de Planificacion y Promocion de la Vivienda de la Provincia de Rio Negro

DECLARACION JURADA DE APORTES PREVISIONALES.

Licitacion Pablica N° 07/2026 2

OBRA: “Ejecucion de infraestructura para la provision de servici
localidad de Villa Regina, en el marco del Programa Provinci
Urbano, Ley 5.474 — Dcto. N° 570/2026 y modificatorias™

S

Declaro bajo juramento estar al dia y haber ing%io los Aportes Previsionales que
correspondia  tributar  por los  sueldos abomados a  nuestro  personal de
................. @).ccovvvvende - 2.0...,, Yy c? vencimiento  oper6 el dia......de
................. (2)...ccevrnnde 2.0......, adjuntando& pia autenticada por Escribano Publico que
asi lo certifica.-

Rio Negro Suelo

Fir 0 Firma y Sello
Rep% te Técnico. Proponente.

QM

Ultimo mes de acuerdo a la fecha del Acto de Apertura de la Licitacion Publica.
Mes siguiente al indicado en (1).
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MODELO: DECLARACION JURADA DE COMPETENCIA, CAPACIDAD Y
COMPATIBILIDAD PARA CONTRATAR -PLANILLA DE DATOS COMERCIALES

El  qUE  SUSCIIDE.......eeeiieiie e , €en su
caracter de Presidente de la EMPresa.......ccooeeiiiieiiiiiniesiieese e
juramento que NO se encuentra incurso en las causales previstas por el Artlc
Il Decreto N° 1737/98 modificado por el Decreto 200/24 (Competenci
contratar) y Articulo 19 de la Ley L 3550 (Incompatibilidades de la Fun@

del Anexo
pacidad para
blica).

De la misma forma DECLARA, para cualquier informacio arla relacionada con la
presente Licitacion Publica, los siguientes datos comerciale é
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Instituto de Planificacion y Promocion de la Vivienda de la Provincia de Rio Negro

DECLARACION JURADA DE MANTENIMIENTO DE OFERTA

LICITACION PUBLICA N° 07/2026

&
\/O

OBRA: “Ejecucion de infraestructura para la provision deﬁ&/gios a 150 lotes en la
localidad de Villa Regina, en el marco del Programa incial de Rio Negro Suelo
Urbano, Ley 5.474 — Dcto. N°570/2026 y modificatoriai'\

Cumpliendo con lo requerido ' la presente obra, quien suscribe
............................................. , titular de la E Q’con domicilio legal

en la cale ............ v NOTUN L de la localidad de ............
DECLARO BAJO JURAM ENTO V|ene en mantener su oferta para la reallzaC|on
de las obras que integran la prese iGitacion Publica N.° 07/2026, del Instituto de
Planificacion y Promocion de la Vivi durante el plazo de noventa (90) dias.-

©

Firma yS Firmay Sello
Repres écnico. Proponente.

Q\/
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Instituto de Planificacién y Promocién de la Vivienda de la Provincia de Rio Negro

BASES LEGALES GENERALES DE QONTRATACION
LICITACION PUBLICA N°07/2026

Apartado 1.1.- DISPOSICIONES GENERALES

Apartado 1.1.1.- Objeto de la documentacion: Los derechos y obligaciones que derivan de
la ejecucion de las obras del presente Programa por cuenta del Instituto de Planificacion y
Promocién de la Vivienda de Rio Negro, se regirdn por las presentes Bases rales, que se
integran con los elementos enumerados en el Apartado 1.3.3. %

Apartado 1.1.2.- Terminologia y abreviaturas: A los efectos de la dplicacion de este Pliego
de Condiciones y todo otro documento que pasen a integrar el co r@%bra, se emplearan
las siguientes denominaciones y/o abreviaturas: "ESTADO" p%s do Provincial de Rio
Negro; "INSPECCION" por el (los) funcionario (s) de contralor y* vigilancia personal de las
obras; "CONTRATISTA" por la persona fisica o ideal y/ rcial con que se contrate la
ejecucion de la obra; "PLIEGO" por toda la document%que integra el contrato entre las
partes; "LEY™ por Ley J N° 286 de Obras Publicas y s#*Reglamentacion; "INSTITUTO" y/o
"LLP.P.V." y/o "COMITENTE" por Instituto de anifiacion y Promocion de la Vivienda de
la Provincia de Rio Negro. %’

Apartado 1.1.3.- Leyes Provinciales: ras que se contratan por las presentes Bases
Legales Generales, quedan sometidas a#lasYdisposiciones de la Ley J N° 286, Ley de Obras

Plblicas y su Reglamentacion y de Isposiciones concordantes, y Ley H N° 3186 de
Administracion Financiera y Co erno del Sector Publico Provincial. Por tanto, las
partes deberan ajustarse a s isitos y a las Clausulas Especiales, Complementarias y

Particulares y Ley N° 5.62
Apartado 1.2.- DE ONTRATISTAS

Apartado 1.2.1.- @acidad de los Contratistas: Deberan ajustarse en un todo a las
disposiciones t@rtl'culo 15° de la Ley J N° 286 y su Reglamentacidn.

&.- Conocimiento de la Documentacion y del Trabajo: Quien rubrica el
las presentes obras, lo hace conociendo el lugar en que se ejecutaran los trabajos;
lones, caracteristicas propias y objeto de la obra y su desarrollo; que se ha
gp etrado del exacto alcance de las disposiciones contenidas en el presente Pliego vy
acépta de conformidad, que ha estudiado los planos y demas documentacion del proyecto.
Ampliando este concepto, se establece que, si una vez descubierto el terreno de fundacion el
mismo no estuviera de acuerdo a las condiciones del proyecto, el CONTRATISTA debera
someter a la aprobacion del INSTITUTO las modificaciones necesarias en el proyecto para
gue la obra pueda realizarse.
En caso de que las modificaciones representen una variacion en los montos de obras, esa
diferencia correra por cuenta de la CONTRATISTA.
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Apartado 1.3.- CONTRATO

Apartado 1.3.1.- Firma del Contrato: El I.P.P.V. notificara a la CONTRATISTA para que
concurra a firmar el contrato, de acuerdo al modelo que forma parte de este Pliego. En este
acto el CONTRATISTA exhibira los comprobantes de pago de los impuestos que establece el
Cadigo Fiscal y entregard la constancia de haber dado cumplimiento al requisito previo que
establece el Articulo 27° de la Ley de Obras Publicas y su Reglamentacion referente a la
garantia de contrato.

Apartado 1.3.2.- Gastos de Contrato: Los gastos que deriven de la corb% del contrato
respectivo, seré por cuenta exclusiva del CONTRATISTA.

w\emos del contrato,

Apartado 1.3.3.- Documentos Contractuales: Seran considerad
formaran parte del mismo o se irdn incorporando en cada oportum'&
a) El contrato firmado por ambas partes;

b) El presente Pliego de Condiciones Legales ales, Pliego de Condiciones
Legales Particulares, Especificaciones Técnica culares y Memoria Descriptiva
de Tareas;

c) El Acta de Iniciacion de los trabajos; ¢

d) Plan de trabajos, Cronograma de e&ﬁolso y Curva de Inversiones, aprobados
por el INSTITUTO.

e) Las oOrdenes de servicio que Mo imparta la INSPECCION;

f) Toda documentacion q P.P.V. entrega al CONTRATISTA durante la
ejecucion de la obra;
g) Cualquier otro nto que legalmente corresponda agregar a la

documentacién contr .
A los efectos de deslin% responsabilidad para la interpretacion de los planos vy
especificaciones de la @bra, tendra en cuenta el orden de prioridades establecido en el
apartado 14° del Artj °de la Reglamentacion de la Ley de Obras Publicas.

Apartado 1.4.- CION DE LA OBRA

Apartado (14yl.- Plan de trabajos: En cumplimiento del Articulo 28° del Decreto

trabajc& Un el modelo adjunto a esta documentacién dentro de un plazo no mayor de diez
jas de firmado el Contrato. El no cumplimiento de estos requisitos hara pasible al
TRATISTA de una multa del 2% del depdsito de garantia por cada dia de demora.
En caso de desfasajes en el Plan de Trabajos imputables a la CONTRATISTA, se exigira la
reprogramacion de los trabajos faltantes, de modo que permita recuperar los atrasos
experimentados.

Apartado 1.4.2.- Orden de Inicio: celebrado el Contrato entre el LLP.P.V. y la firma
Contratista y luego de haber cumplimentado la correspondiente Aptitud Técnica Definitiva y
la Aptitud Financiera, el primero impartira dentro de los primeros treinta (30) dias, la orden de
comienzo de los trabajos. EL CONTRATISTA estd obligado a iniciar los trabajos en el
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Obrador y de Replanteo de Obras dentro de los quince (15) dias contados a partir de la fecha
de esa orden.

Apartado 1.4.3.- Entrega del terreno: En el momento oportuno y a solicitud del Contratista
se facilitard en "uso precario™ el terreno o lugar donde habrd de llevarse a cabo la obra,
labrandose el acta correspondiente.

Apartado 1.4.4.- Replanteo de la obra: Dentro del plazo establecido en el Apartado 1.4.2. la
CONTRATISTA dara comienzo al replanteo de las obras, el que debera ser. ado por la
INSPECCION vy en cuyas operaciones debera estar presente el Represe écnico. Hara
pasible al CONTRATISTA de una multa equivalente al 1% del mogto la Garantia del
Contrato, en caso de no cumplimiento de los plazos establecidos. ?&

Apartado 1.4.5.- Acta de Iniciacion: En oportunidad de inicia jecucion de trabajos de
replanteo en el obrador, se labraré el acta correspondiente cuya fecha comenzara a regir
el plazo de ejecucion establecido para la realizacion de Iag .

Apartado 1.4.6.- Retraso en la iniciacion de los t@) s: Si transcurridos los quince (15)
dias de notificado el CONTRATISTA de la ordeg,de Iniciacion de los trabajos, éste asi no lo
hiciere, se hara pasible de una multa diaria de & dio por mil) del total del contrato.

Apartado 1.4.7.- Suspension de los tr El CONTRATISTA no podra en ningln caso
suspender los trabajos sin autorizacig la INSPECCION. El no cumplimiento de la
presente Clausula hara pasible al C%?ATISTA de una multa diaria de 1% (uno por mil)
del total del Contrato. é

Apartado 1.5.- OBRADO@IL MATERIALES Y FORMA DE TRABAJO

Apartado 1.5.1.- Daii ersonas y Propiedades: El CONTRATISTA tomara a su tiempo
todas las disposici recauciones necesarias para evitar dafios a la obra que ejecuta, a las
personas que dgpen de él, a las del INSTITUTO o INSPECCION, a terceros y a las
propiedades oas del ESTADO o de terceros, asi pudieran provenir esos dafios de
maniobras '@ prador, de la accion de los elementos o de causas eventuales. El resarcimiento
erjtiicios que, no obstante, se produjeran, correrd por cuenta exclusiva del

ITUTO. El INSTITUTO podra retener en su poder la suma que adeudare el
CONTRATISTA, el importe que se estime proporcionados con aquellos conceptos, hasta que
las reclamaciones o acciones que llegaren a formularse por alguno de ellos hayan sido
definitivamente descartados y aquel haya satisfecho las indemnizaciones a que hubiere lugar
en derecho.

%Vponsabilidades subsistirdn hasta que no se verifique la entrega definitiva de la obra al
T

Apartado 1.5.2.- Colocacion Provisional: EI CONTRATISTA tendrd en la obra, segin
secuencia, un obrador mévil minimo.
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Apartado 1.5.3.- Higiene y alumbrado: Todas las construcciones provisionales seran
conservadas en perfecto estado de higiene por el CONTRATISTA, estando también a su
cargo el alumbrado, la provision vy distribucion del agua.

Apartado 1.5.4.- Instrumental y Mobiliario: Salvo indicacion en contrario, es obligacion
del CONTRATISTA el facilitar a la INSPECCION durante todo el tiempo que duren las
obras y en buenas condiciones de uso los instrumentos indispensables para el control de las
operaciones de relevamiento, replanteo y medicién de los trabajos contratados. Asimismo,
deberda facilitar el mobiliario y maquinas de oficina minimo e indisp s para el
funcionamiento de la oficina de la INSPECCION. O

Apartado 1.5.5.- Responsabilidad por infracciones administrativ :V:ONTRATISTA y
su personal deberan cumplir estrictamente las disposiciones, %nzas y reglamentos
Municipales y de los Organismos y/o Empresas Interviniente&aa la provision de los

servicios), vigentes en el lugar de la ejecuciéon de | ras. Serd por cuenta del
CONTRATISTA el pago de las multas y resarcimiento d rjuicios o intereses.
Apartado 1.5.6.- Abastecimiento de materiales: El TRATISTA tendra siempre en la

obra, la cantidad de materiales que a juicio de JaINSPECCION se necesita para la buena
marcha de la misma para abastecer treinta (3Q)¢d e labor como minimo. No podra utilizar
en otros trabajos ninguna parte de esos abastecimigntos sin autorizacion de la INSPECCION.
Estara obligado a usar métodos y enseres juicio de la INSPECCION aseguran la calidad
satisfactoria de la obra y su terminacig ro del plazo fijado en el Contrato; si en cualquier
momento antes de iniciarse los tr%o durante el curso de los mismos, los métodos y
enseres adoptados por el COMNFRATISTA, parecieran ineficaces e inadecuados a la
INSPECCION, ésta podra or @ que perfeccione esos métodos o los reemplace por otros
més eficientes. Sin embarg gcho de que la INSPECCION observe sobre el particular, no
eximira al CONTRATISTA la responsabilidad que le concierne por la mala calidad de las
obras ejecutadas o | en terminarlas.

Apartado 1.5 ateriales a emplear: Todos los materiales a emplearse en la
construccién ran ser aprobados previamente por la INSPECCION, debiendo el

CONTR 1@\ a tal efecto presentar muestrario completo, los que luego de aprobados
deber3 necer en la obra.

1.5.8.- Ensayos y pruebas: El INSTITUTO podra hacer todos los ensayos y

bas que considere conveniente para comprobar si los materiales o estructuras son los que

se determinan en el Pliego. El personal y los elementos necesarios para ese objeto, como ser:

instrumento de medidas, balanza, combustible, etc., seran facilitados y costeados por el

CONTRATISTA. Este ademéas pagara cualquier ensayo o analisis fisico, quimico o mecanico

gue deba encomendarse a efecto de verificar la naturaleza de algin material, incluso los
gastos de transporte, recepcion, manipuleo y despacho.

Apartado 1.5.9.- Vicios en los materiales y obras: Cuando fuesen sospechados vicios en
trabajos no visibles, la INSPECCION podra ordenar las demoliciones, desarme o desmontajes
y las reconstrucciones necesarias para cerciorarse del fundamento de sus sospechas. Si los
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vicios se manifestaron en el transcurso del plazo de garantia, el CONTRATISTA debera
reparar o cambiar las obras defectuosas en un plazo de diez (10) dias a contar desde la fecha
de su notificacion por medio de telegrama colacionado u orden de servicio; transcurrido ese
plazo dichos trabajos podran ser ejecutados por EL INSTITUTO a costa de aquel. La
recepcion final de los trabajos no libera al CONTRATISTA de las responsabilidades que
determina el articulo N° 1.646 del Codigo Civil.

Apartado 1.5.10.- Errores de obras por trabajos defectuosos: EI CONTRATISTA en
ningdn momento podra alegar descargos de responsabilidad por la mala Q:pon de los

trabajos o por transgresiones a la documentacion contractual, fundandos cumplimiento
por parte de los subcontratistas, personal, proveedores o excusandose tardo por parte
de la INSPECCION en entregar los detalles y planos o en la compr de errores o faltas.

Todo trabajo que resultare defectuoso debido al empleo de mas eriales, o de calidad
inferior a las establecidas en la documentacion contractual, o de no de obra deficiente o
por descuido o por imprevisién, o por falta de conocimienénico del CONTRATISTA, o
de sus empleados, serd deshecho y reconstruido por el ATISTA a su exclusiva cuenta
a la primera intimacion que en ese sentido le haga la | CCION en el plazo que ésta le
fije. P

El hecho de que no se hayan formulado en portunidad por la INSPECCION las
observaciones pertinentes por trabajos de ?s.oo empleos de materiales de calidad
inferior, no implicara la aceptacion de los y la INSPECCION en cualquier momento
en que el hecho se evidencie Yy Jh la Recepcion Definitiva, podrd ordenar al
CONTRATISTA su correccion, derpalicién o reemplazo, siendo los gastos que se originen
por cuenta de la CONTRATISTA
En todos los casos, si el CO TA se negara a la correccion, demolicion o reemplazos
de los trabajos rechazad’t’ INSTITUTO podra hacerlos por si o por cuenta del

is

CONTRATISTA vy sin intefengion Judicial.
Apartado 1.5.11.- de construccion: El agua de construccion, salvo indicacion en
contrario, serd cost por el CONTRATISTA, a cuyo cargo estard el pago de

los derechos @or espondieran por esos conceptos y/a su transporte y almacenaje.

indisp para que las estructuras componentes de la obra que figuran en la
do i6n contractual resulten enteras y adecuadas a su fin, son obligatorias para el
ATISTA.

Apartadgl .- Ejecucion de la obra con arreglos a su fin: Los trabajos y materiales

Apartado 1.5.13.- Seguro de Obra: EI CONTRATISTA deberéa asegurar contra el riesgo de
incendio, la totalidad de las obras ejecutadas, mas los materiales acopiados y certificados. Las
polizas, tanto las propias como la de los subcontratistas, deberan ser exhibidas antes de iniciar
los trabajos y cada vez que se le exija. Bajo ningiin concepto se admitira el autoseguro.

Apartado 1.5.14.- Cartel de Obra: En el lugar que indique la INSPECCION se construira un
Cartel de Obra segin el modelo adjunto a este Pliego de Bases y Condiciones.
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Apartado 1.6.- DIRECCION E INSPECCION

Apartado 1.6.1.- Inspeccion: El INSTITUTO reserva para si la superintendencia de los
trabajos y ejercera la Direccion e Inspeccion de los mismos, asi como el estricto cumplimiento
del presente Pliego por intermedio de su Cuerpo Técnico y de su servicio destacado en el
obrador con caracter de INSPECCION.

Apartado 1.6.2.- Cumplimiento de instrucciones respecto a los agentes del Instituto: El
CONTRATISTA y su personal cumpliran las instrucciones y Ordenes i idas por la
Direccion Técnica y/o la INSPECCION. La inobservancia de esta oblig los actos de
cualquier indole que perturben la marcha de la obra, hara pasible al culpableg’de su inmediata
expulsion del recinto del obrador. %

El CONTRATISTA no podra censurar al personal que el |NST®EC’[€ a la atencion de
la obra; pero si tuviere causas justificadas respecto de algunos ellos, las expondra por
escrito para que las autoridades resuelvan sin que esto sea éo para que se suspendan los

trabajos.

Apartado 1.6.3.- Personal Técnico del Contratistg% personal técnico u administrativo
que actle en la obra y perjudiquen por su con la buena marcha de los trabajos, 0 no
tenga la debida competencia, 0 no sea todo %\1 ente que corresponda, debera ser retirado
de la obra si asi lo resolviera la INSPECCION. EI CONTRATISTA, si no estuviera de
acuerdo con lo dispuesto, tendra derec@pelacién y podra solicitar a el INSTITUTO |la
reconsideracion de la medida.

Apartado 1.6.4.- Representant ontratista: El CONTRATISTA tendra en la Obra y en
forma permanente un Ingeni quitecto o personal técnicamente capacitado, segun lo
indique las Clausulas Partﬂ , en relacion con las caracteristicas o importe de la obra,
debidamente autorizado tado por la Direccion técnica y con quien la INSPECCION
pueda entenderse d iato con respecto a los trabajos que se realizan y con las debidas
facultades para no en su nombre y representacion de las oOrdenes de servicios, darle
cumplimiento y, formular las observaciones a que ellas dieran lugar. Si el CONTRATISTA
ciones, podra actuar por si mismo.

.5.- Libro de Ordenes de Servicios: En lo que respecta a las instrucciones que
TO y/o la INSPECCION debe impartir al CONTRATISTA, se dara cumplimiento

el INS
do de acuerdo al articulo 32° apartado 1,2,3,4,5,6,7 y 8 y subsiguientes de la
amentacion de la Ley de Obras Publicas.

Apartado 1.6.6.- Libro de Comunicaciones: Ademas del Libro de Ordenes de Servicios
exigidos por el apartado 1) del articulo 32° del Decreto Reglamentario de la Ley de Obras
PUlblicas, el CONTRATISTA deberd presentar otro libro de las mismas caracteristicas que se
denominard Libro de Comunicaciones. En dicho libro la Empresa comunicara las
observaciones y sugerencias que estime conveniente, las que deben ser contestadas por la
INSPECCION en un plazo no mayor de quince (15) dias, en dicho libro de Ordenes de
Servicios.
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Apartado 1.6.7.- Permanencia de la Documentacién en la Obra: La documentacion
especificada en el Apartado 1.3.3.- del presente Pliego debera estar permanentemente en la
obra a disposicion de la INSPECCION.

Apartado 1.6.8.- Interpretacion de los Documentos de Contrato:

Cuando los Planos o Especificaciones de Contrato presenten duda para el CONTRATISTA,
éste debera solicitar aclaracion por intermedio del Libro de Comunicaciones y con una
anticipacion no menor de quince (15) dias a la ejecucion de los trabajos afectados por dicha
duda. Las demoras que se produjeran en la marcha de las obras seran ideradas, de
cumplimentarse lo anterior.

Apartado 1.6.9.- INSPECCIONES que originen gastos extraordi M Las inspecciones
que destaca el INSTITUTO se limitaran a las necesarias y suficie a controlar la marcha
de los trabajos y certificar los montos de obra ejecutados.

Apartado 1.7.- NORMATIVA DE SEGURIDAD EH

Apartado 1.7.1.- Seguridad, Higiene y Accidentes dg,Trabajo:

La CONTRATISTA estd obligada a dar cumplimiento a todas las disposiciones de la ley
Nacional N° 19.587 de Higiene y Seguridad e&ple%ajo, Ley Nacional N° 24.557 de Riesgo
de Trabajo y sus modificatorias, Decretos Reglafentarios. ElI Decreto N° 911/96, Reglamento
para la Industria de la Construccion, D@el Poder Ejecutivo N° 1338/96, el Decreto N°
231/96 y Resol. 51/97 de la Superi a de Riesgos de Trabajo y toda norma que en el
futuro la reemplace o modifique. n%

Se deberd contar con los sery medicina laboral y seguridad e higiene en el trabajo
conforme a lo establecido egislacion antes mencionada. Se designara por libro de
Notas de Pedido a los rép?nsables de cada Servicio, quienes deberan ser profesionales
matriculados y habilitagos SEgun exigencia de Ley y serdn responsables de determinar,
promover y manten adas condiciones ambientales en los lugares de trabajo y el mayor
nivel de seguridad atibles con la naturaleza de las tareas.

El Emplea@el principal y directo responsable, sin perjuicio de los distintos niveles

jerarquicos toridad de cada Empresa y de los restantes definidos en la normativa de
aplicacié cumplimiento de los requisitos y deberes consignados en las normas o
regulaci en materia de Higiene y Seguridad, en el orden nacional, provincial y/o
municipa® 'y las que imparta la INSPECCION en tal sentido.

Apartado 1.8.- PERSONAL OBRERO

Apartado 1.8.1.- Jornal Minimo: EI CONTRATISTA mantendra durante la ejecucion de la
obra los jornales establecidos por la Delegacion Zonal de Trabajo, debiendo actualizarlos en
caso de que estos sufrieran modificaciones durante el lapso que duran los trabajos. El
CONTRATISTA estara obligado cuando se lo requiera, a mostrar todos los documentos
necesarios a fin de verificar que el salario a los obreros no es inferior al establecido por la
citada Delegacion.
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Apartado 1.8.2.- Pago de Personal: EIl CONTRATISTA debera mantener al dia el pago del
personal empleado en la obra, abonar integramente los salarios estipulados y dar
cumplimiento estricto a las disposiciones que determinan la jornada legal de trabajo. Esta
Clausula regird también para los casos de trabajos a destajo.

Apartado 1.8.3.- Cumplimiento de Obligaciones con el Personal: EI CONTRATISTA
deberd mantener al dia el pago de los salarios al personal empleado en la obra, asi mismo dara
cumplimiento a las obligaciones previsionales impuestas por la Ley correspondiente. El
I.P.P.V. estd facultado para vigilar el estricto cumplimiento de estas obligaci asi podra
ordenar por intermedio de la Delegacion Regional del Ministerio de Tr »las auditorias

que estime convenientes.

Toda infraccion al cumplimiento de estas obligaciones, importara ncia grave a los
efectos de la rescision del contrato por parte de la CONTRAT cultara al 1.P.P.V. a
suspender la tramitacion y pago del Certificado de Obra.

Si la INSPECCION verificara que el pago a los obrero%al cumplimiento de las leyes
laborales no se realza en la forma establecida disposiciones vigentes, el
CONTRATISTA se hara pasible de una multa, segin lo blece el presente Pliego de Bases
y Condiciones. P

En caso de documentarse la existencia de deudaw CONTRATISTA con personal obrero,
se adoptaran las providencias para retomar ertificacion los montos adecuados, los que
quedaran en custodia hasta la solucion del wbr

Apartado 1.8.4.- Seguro del Pers Obra: Todo personal obrero perteneciente a la
Empresa Contratista deberd estar %ﬂrado en una compafia de conocida solvencia y
Adherida al Instituto Nacional guro. Bajo ninglin concepto se admitird el autoseguro.
Se deberd dar cumplimiento e@amente a la obligatoriedad establecida por Ley N° 24.557
de Riesgo de Trabajo.

La CONTRATISTA d esentar a su A.R.T. informando periédicamente las altas y bajas
correspondientes. @

Apartado 1.8. &ro Personal de Inspeccion de Obra: El CONTRATISTA asegurara
individualme tra toda clase de accidente y responsabilidad civil, comprendiendo la
inhabilita éﬂporaria, al personal que fiscalice la obra. A tal efecto el INSTITUTO
comur@a noémina del personal a asegurar y los cambios que ocurrieren en nimero de
per% ajo ningln concepto se admitird el auto seguro.

A

rtado 1.9.- MODIFICACION Y AMPLIACIONES

Apartado 1.9.1.- Precios de trabajos adicionales y ampliaciones: En toda obra por "Ajuste
Alzado" en la cual se produzca modificaciones y/o adicionales de obra, el I.P.P.V fijard los
nuevos precios y los someterd a conformidad de la CONTRATISTA de acuerdo a la Ley J N°
286.

Apartado 1.10.- CERTIFICACION DE PAGO

Apartado 1.10.1.- Normas de medicion: Previo a la emision del primer certificado la
INSPECCION conjuntamente con la CONTRATISTA, fijard la incidencia de los distintos
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rubros componentes de la Obra, tomando como base el Presupuesto Oficial que forma parte
de la presente documentacion; dicho criterio servira para los sucesivos certificados en los
periodos establecidos en el Apartado 34, 35y concordantes de las Bases Legales Particulares.

Apartado 1.10.2.- Obras cubiertas y trabajos de medicion ulterior imposible: El
CONTRATISTA gestionara con la INSPECCION en tiempo oportuno, la autorizacion para
ejecutar los trabajos que cubran obras, cuya calidad y cantidad no se podra comprobar una vez
cubiertos los trabajos. Se dejard constancia del estado y medida de tales obras y otras
circunstancias que se consideren convenientes.

Apartado 1.10.3.- Confeccion de certificados: Los certificados sera c@cionados por el
INSTITUTO y conformados por el CONTRATISTA y su Represe Mcnico, en original,
para lo cual se aplicara las cantidades medidas y consignadas en a h%’ectiva.

Los certificados constituiran en todos los casos docume rovisionales sujetos a
posteriores rectificaciones, hasta tanto se produzca la Recepci efinitiva de la obra.

Apartado 1.10.4.- Pago de certificados: Se hara de @ a los plazos establecidos en el
Apartado 32 y concordantes de Las Bases Legales Partisul es.

Apartado 1.10.5.- Gastos Generales: Todos | %@s que demande el cumplimiento de las
obligaciones impuestas por el Pliego y a f&c ales no se hubiera establecido Item en

Presupuesto Oficial, incluso los corres igmtes a todos los tramites que se refieran a
aprobacion de planos, inspecciones, ion de permiso, certificados, asi como también,
instalacién de conexiones, medidor falizaciones, etc., se consideraran incluidos entre los

gastos generales.

Apartado 1.11.- RECEPCGPE LAS OBRAS

Apartado 1.11.1.- R ion de las Obras: Cuando el CONTRATISTA considere haber
dado término a lo s contratados solicitara a el INSTITUTO la recepcion de la obra, la
que se realizara odo de acuerdo a lo estipulado en el Capitulo VIII (de la Recepcién y
Conservacion @ Ley J N° 286.

Antes de s@lieitar la Recepcion Definitiva de la obra, el CONTRATISTA debera presentar los
0s por las Reparticiones Provinciales, Nacionales o Municipales, 0 Empresas
S intervinientes de las instalaciones complementarias que asi requieran las
Particulares. Se determinaran los planos y numeros de copias que ha de entregar el
TRATISTA, previamente a la Recepcion Definitiva.

Apartado 1.12.- DISPOSICIONES VARIAS

Apartado 1.12.1.- Plazo de Ejecucion: Cuando el CONTRATISTA se exceda en el plazo
fijado para la ejecucion de los trabajos, el INSTITUTO podrd conceder la prorroga
correspondiente a su solicitud, siempre que demuestre que la demora se ha producido por
causas que no le son imputables a juicio de la misma.

A efectos de considerar los casos de responsabilidad por mora en el plazo, se tendra en cuenta
en un todo, lo establecido en el Articulo 39° de la Ley de Obras Publicas.
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Apartado 1.12.2.- De la Rescision: El Contrato podra ser rescindido por algunas de las partes
cuando se configuren las causas establecidas en el capitulo X de la Ley J N° 286 de Obras
Publicas.

Apartado 1.12.3.- Aplicacion de Multas: Las Multas establecidas por infraccion a las
disposiciones contractuales, seran aplicadas por el INSTITUTO a pedido de la INSPECCION
y su importe sera deducido en el primer certificado que el CONTRATISTA deba extender
después de su notificacion y en Ultimo término afectando la fianza rendida, quedando
obligado el CONTRATISTA a completar ese fondo de la garantia si fuer. ctados. La
multa que correspondiera aplicar al CONTRATISTA por incumplim@ el plazo de
ejecucion se hard efectiva en la forma que lo indica el Articulo 39° de mentacion de la
Ley J N° 286. K/

Apartado 1.12.4.- Subcontratistas: El CONTRATISTA*uparé unicamente  los
subcontratistas que sea aceptados por el INSTITUTO.

Previamente a su aceptacion, estos Subcontratistas de ser inscriptos en el Registro
correspondiente. Diariamente el CONTRATISTA e 4 a la INSPECCION parte
indicativo del personal ocupado en los trabajos, de gacuerdo a las instrucciones que se le
formulen.

Apartado 1.12.5.- Responsabilidad por Sm ratos: Ningin Subcontrato autorizado por
el INSTITUTO eximira al CONTRATIS chmplimiento de las obligaciones a su cargo.
La responsabilidad derivada de las o% contratadas le corresponderd como si las hubiera
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MEMORIA DESCRIPTIVA

INFRAESTRUCTURA ELECTRICA 150 LOTES EN VILLA REGINA

1- Generalidades.

Dado el fraccionamiento de nomenclatura catastral 06-1-C-006-09A entlidad
de Villa Regina, destinado a “Viviendas Unifamiliares”, se hag elabbrado el
anteproyecto para el desarrollo de la infraestructura eléctrica a% atender la

demanda de 150 lotes. :

2- Descripcion de los trabajos

El desarrollo de los trabajos consiste en proyectar, pr \de materiales, mano de
obray equipamieqto necesario.para poner en funcions nto la obra. Por tal motivo,
los trabajos a realizar son los siguientes:

a) Tendido de 602 metros de linea de gtensién trifasica con conductor
desnudo, soportados por column \(hormigén fundadas. tener en cuenta
que la linea existente que bo@ loteo es del tipo rural, por lo que debera
acondicionarse a urbana ramo que involucra al mencionado loteo.

b) Provisién y ejecucio ubestaciones de 400kVA tipo biposte.

c) Tendido de 25 s de linea de baja tension trifasica con conductor

%ﬂportados por columnas metdlicas simples y columnas

preensamblﬁ
Ali 0 como retencidon, en ambos casos estaran fundadas.

e 70 artefactos de alumbrado publico del tipo LED potencia de

% do de 2 tablero de comando y medicion para el sistema de alumbrado
Q ublico.

3- Plazo de ejecucion.

El plazo de ejecucion de la obra, terminada de acuerdo con el objeto de la misma, se
estima en ciento ochenta (180) dias corridos contados a partir de la firma de iniciacion
de los trabajos.

-\
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ESPECIFICACIONES TECNICAS OBRAS DE INFRAESTRUCTURA

ESPECIFICACIONES TECNICAS PARTICULARES

RED PRIMARIA DE MEDIA TENSION

Memoria de calculo: Para la ejecucion de toda la red de media tension debera ser
presentada previamente para su aprobacion la Memoria de Calculo de la misma, en | al se
expliciten: calidad del hormigén propuesto y tipo de fundacién para colum %gas
horizontales y verticales adoptadas, normas adoptadas para columnas, tores,
fijaciones, retenciones, morseteria, aisladores y demas componentes de la instalacidf, incluida
la puesta a tierra. El costo de la ejecucién de esta memoria no sera c we y estara
incluido en los precios unitarios de los items certificables de la red. La %cién de esta
memoria de calculo la efectuara, ademas de la inspeccion de obra, la a prestataria del
servicio de energia correspondiente al sitio de emplazamiento de Iagbra. De los materiales
propuestos a excepcion de las columnas o postes, se pre muestras para su
aprobacion, a fin de definir el patrén de calidad propuesto. 6\

1. Estructura de sostén Y 4

Las columnas o postes a proveer tendran las di iones que indiquen los planos y/o
especificaciones técnicas. La fundacién se hara d%bases de hormigén simple (300
kg/cm2) y cuyo empotramiento sera igual como mini al 10% de la longitud total. En este
item estan incluidas las tareas excavacion de n estibado, de alineacion, verticalidad y
nivelacion de columnas, el vibrado de hormi§g bases ejecutadas con moldes, puesta a
tierra y el retiro de los materiales sobrante acio entre la base y la columna se rellenara
con arena fina y seca. Los ultimos se dejaran vacios y el espacio anular sera

posteriormente llenado con hormigé
Estara incluidas las crucet@antes de retencion para media tension, juegos de
accesorios para retencién y suspensgion de conductores, morseteria, abrazaderas, elementos
de aislacion y demas accesgrio cesarios, los que seran de primera calidad, nuevos, sin
uso, y cumpliran con las no@ RAM especificas para cada material y estaran aprobadas por
la inspeccion de obra.

Puesta a tierra: tramo comprendido entre la estructura y la jabalina, el conductor
sera de cobre d 0 (con la seccion que indiquen los planos de proyecto o las
EspecificacionessFé as) y con soldaduras cupro aluminotérmicas.

Todo mnto pasara a través de un cano de PVC o polietileno, incorporado en el
hormigon se. El valor de puesta a tierra sera el que indiquen los planos de proyecto o
las Especifi nes Técnicas particulares, debiendo el contratista considerar la cantidad de
sarias para obtener dicho valor. Las jabalinas tendran la longitud y seccién que
los planos o las Especificaciones Técnicas particulares.
ediciones: Una vez ejecutadas las puestas a tierra de las estructuras, se efectuara
una medicion de las mismas con un instrumental previamente aprobado por la inspeccion de
obra. El valor de resistencia de puesta a tierra estara dentro de lo que establezcan las
especificaciones técnicas particulares. En caso que el mismo no mencione valor alguno, se
tomara el de 5 ohms como limite superior.

1.1. Provisién y colocacién de columnas de hormigén armado

Seran de hormigén armado y cumpliran con la norma IRAM correspondiente en lo
referente a dimensiones, flechas admisibles, caracteristicas técnicas del hormigén y
armaduras a utilizar, tensiones admisibles, etc.
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Debera contar con todas las perforaciones necesarias para la acometida subterranea,
pasaje de cables y alojamiento de cajas de conexién y dispositivo de puesta a tierra.

1.2. Provision y colocacion de columnas metalicas
El material de las columnas tubulares de acero respondera a la Norma IRAM 2591.
Seran construidas con canos lisos de acero SAE 1020, nuevos, de una sola pieza, de

pared con espesor minimo de 2,5 mm. El contratista debera presentar una verificacio atica
para el calculo del espesor de la columna. Tendran perforaciones para | etida
subterranea, pasaje de los cables y alojamiento de la caja de conexion y dispositi puesta
a tierra.

Las columnas seran sometidas a una limpieza superficial por arenad nallado que

asegure una superficie libre de oxido. Inmediatamente todas las % s deberan ser
tratadas con dos manos de antiéxido y una mano de esmalte sintético olor que indiquen
los planos o las especificaciones técnicas. Con la columna yagi lada en su posicion
definitiva, se aplicara una segunda mano de esmalte sintético. \
1.3 Provision y colocacion de postes de eucaliptus: %
En lo que respecta a caracteristicas generales y méto de ensayo de postes se
procedera como indica la norma IRAM 9530 o posteriores qu%upongan una exigencia mayor.
Tanto los postes de la linea de media como de baja on seran de eucalipto tratados con
sales solubles (C.C.A.) y su altura de acuerdo a Io& ificado en la Planilla de Cémputo y

Presupuesto.

En lo que respecta a medidas y defectos se to gfcomo referencia a la norma IRAM 9531,
para la determinacién de humedad se utilizagg M 9532.

El resto de las normas a seguir, que tén expresamente definidas en el presente
documento, seran las IRAM correspongi . Se tomara la versiéon que determine la mayor
exigencia.

Las estructuras de suspensio rOodrén usarse en ningun caso como retenciones
temporarias.

Medicién y pago: items 1.1. a 1.3. se mediran por unidad de columna o poste
provista y colocada y ¢ ediciones y/o verificaciones de PAT realizadas, y se certificaran

de la siguiente manega:

1) Excavaci@ pozo con estibado, alineacion, verticalidad y nivelacion de columnas
en posicion definitiva, vibrado de hormigdn en bases ejecutadas con moldes y retiro de
material sob 0 % (cuarenta por ciento) del valor unitario del item. En el caso de las
columnas igas, deberan haber sido ejecutadas las dos manos de esmalte sintético.

Colocacidén de crucetas tirantes de retencién para media tension, juegos de
accegOhi ara retencion y suspension de conductores, morseteria, abrazaderas, elementos
de aislacion y demas accesorios necesarios, 20 % (veinte por ciento) del valor unitario del
item.

3) Puesta a tierra con su correspondiente mediciéon y terminaciones de empotramiento
de columnas o postes, 20% (veinte por ciento) del valor unitario del item.

4) Con la prueba final de la instalacion aprobada por la inspeccién de obra y por la
empresa prestataria del servicio se certificara el 20% (veinte por ciento) restante del item.

2. Conductores

Estara incluido en este item la provision e instalacién de un conductor desde la red
distribuidora existente hasta la SETA, de aleacién de aluminio de seccion segun planos o
especificaciones técnicas particulares, con tensado, suspensiones y columnas de retencion de
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material segun proyecto. En caso de instalaciones subterraneas los conductores seran del tipo
armados aptos para ese tipo de instalacién, los mismos podran ser simplemente enterrados o
ejecutados en caneros, segun especificaciones técnicas del prestador de servicios.

Medicion y pago: Este item se medira por metro lineal de conductor provisto y
colocado, y certificara segun el siguiente criterio:

1) Con la provisidon y colocacién de los conductores en posicion definitiva, el 80%
(ochenta por ciento) del valor unitario del item.

2) El 20% (veinte por ciento) restante con la prueba final de la instalacion aprobada por
la inspeccion de obra y por la empresa prestataria del servicio.
Rubro 3: SUBESTACION TRANSFORMADORA

Memoria de calculo Para la ejecucion de la subestacion transformad el contratista
debera presentar previamente para su aprobacion la Memoria de Calculo ubestacion,
en la que indicara expresamente los supuestos adoptados tanto para Iaﬁr_| civiles con sus
célculos y verificaciones, como para los componentes eléctricos, es decifamarcas, modelos y
caracteristicas técnicas. El costo de la ejecucién de esta memoria ra certificable y estara
incluido en los precios unitarios de los items certificables de las as y del transformador.

La aprobacion de esta memoria de calculo la efectuar as de la inspeccion de
obra, la empresa prestataria del servicio de energia correspondigrte al sitio de emplazamiento

de la obra. En caso de instalaciones subterraneas la subestdtion sera a nivel o subterranea,
segun especificaciones del prestador de servicio.

1. Estructura de sostén &

1.1. Provisién y montaje de columnas: dran en cuenta todas las disposiciones
descriptas en el item 1 del Rubro 5.

Las columnas tendran las dime
especificaciones técnicas particulares.
de la estacion transformadora. Las t

que indiquen los planos de proyecto o las
los 2 vinculos de unién y 1 vinculo para apoyo
incluidas en este item seran:

Excavacion de pozo p/fu estibado, verticalidad, alineacion y nivelacion de las
columnas, hormigonado y vibrad@bases, retiro de material sobrante, reparacion de veredas
y/o calzadas y puesta a tierr,

Medicion y pago:
correspondientes vincu
siguiente criterio:

1) ElI 80% f @ ta por ciento) del precio unitario del item con la provisiéon y montaje en

jtem se medira por unidad de columnas de apoyo con sus
nion p/estaciones transformadoras y sera certificada segun el

posiciéon definiti olumnas o postes con sus correspondientes vinculos de unién y apoyo

y ejecucion de hormigén.

2) % (veinte por ciento) restante del item se certifica contra la prueba final del
transformadon reductor ensayado y aprobado por la inspeccién de obra y la empresa
pres MI servicio.

2. Transformador

2.1. Provisiéon y montaje del transformador

Consiste en la provisidon y montaje de transformadores reductores, cuya marca, tipo de
seccionadores fusibles, tipo de descargadores de tension seran los que indiquen los planos de
proyecto o las especificaciones técnicas particulares. El transformador a proveer sera probado
previamente por el organismo prestador del servicio para su habilitacion.

Mediciéon y pago: Este item se medira por unidad de transformador reductor y sera
certificado de la siguiente manera:
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1) ElI 80% (ochenta por ciento) del valor unitario del item contra la provision e
instalacion del transformador reductor con los correspondientes seccionadores fusibles y
descargadores de tension.

2) El 20% (veinte por ciento) restante contra la prueba final y ensayos aprobados por la
inspeccion de obra y la empresa prestataria del servicio.

RED ELECTRICA Y ALUMBRADO PUBLICO

Memoria de calculo Para la ejecucion de la Red Eléctrica y de Alumbrad jblico
debera ser presentada previamente para su aprobacion la Memoria de C3 e la
instalacion en la cual se deberan explicar claramente las cargas utilizadas para culo de
las columnas y sus bases, y las normas que cumplen cada uno de9Wos,elementos
estructurales. Para las instalaciones de alumbrado publico se presentaran | as isolux de
la instalacion, teniendo en cuenta las bocacalles y tramos de calles enﬁ acalles, las que
garantizaran para las luminarias seleccionadas una correcta intensida inica tomando en
cuenta la separacion adoptada y la correcta distribucién en el barri

El alumbrado debera respetar los rendimientos Iua i

establecidos en las
reglamentaciones nacionales y/o provinciales como asi tambi erimientos por parte del
municipio y la empresa prestadora del servicio, para el tipo de €alles como las del barrio en
que se ejecuten. El costo de la ejecucion de esta memoria no%era certificable y estara incluido
en los precios unitarios de los items certificables de lar aprobacién de esta memoria de
calculo la efectuara ademas de la inspeccion de o& empresa prestataria del servicio de
energia correspondiente al sitio de emplazamiento “de las obras o el municipio segun
corresponda. De los materiales propuestos I-rypcic'm de las columnas o postes, se
presentaran muestras para su aprobacion, definir el patrén de calidad propuesto.

1. Estructura de sostén e
Las columnas a proveer deb mplir con las dimensiones que indiquen los planos
y/o especificaciones técnicas. L @ién se ejecutara mediante bases de hormigon simple
(300 kg/cm?), utilizando hormig aborado conforme a los requerimientos de la empresa
prestadora del servicio elégfrico."Se debera consensuar con la empresa distribuidora de
energia la posibilidad de_g ar las bases in situ, siendo responsabilidad exclusiva de la
contratista tomar y regi @ as muestras necesarias conforme a los requerimientos de dicha
empresa.
Sera también resE ilidad de la contratista realizar los estudios de suelo necesarios para

la excavacioén d ses, a fin de detectar la presencia de napas freaticas, evaluar la dureza
del terreno condiciones geotécnicas relevantes. La contratista debera prever en su
oferta los y medios necesarios para resolver técnicamente estas condiciones

particulares terreno.

El e Miento de los soportes sera, como minimo, del 10% de la longitud total de la
colu . Este item comprende las tareas de excavacion del pozo (con estibado cuando
corresponda), alineacion, verticalidad y nivelacion de las columnas, vibrado del hormigon en
las bases (cuando se ejecuten con moldes), conexion a puesta a tierra y retiro de materiales
sobrantes. El espacio entre la base y la columna sera rellenado con arena fina y seca. Los
ultimos 5 cm se dejaran vacios y luego se completara el llenado con hormigén.

Todos los materiales incluidos en los conjuntos de retencion, suspension, grampas
conectoras, aisladores, morseteria en general, etc., deberan ser nuevos, sin uso, de primera
calidad, cumplir con las normas IRAM vigentes y contar con la aprobacion de la inspeccion de
obra.
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También deberan incluirse los brazos para instalacion de luminarias (en el caso de columnas
metalicas) o las ménsulas/crucetas para el soporte del tendido de cables (en el caso de redes
eléctricas).

Puesta a tierra

El conductor entre la estructura y la jabalina debera ser de cobre desnudo estafiado, con la
seccion que indiquen los planos o especificaciones técnicas, y se unira mediante soldaduras
cupro-aluminotérmicas. Este conjunto debera pasar a través de un cafo de PVC o polietileno
embebido en el hormigén de la base.

El valor de resistencia de puesta a tierra a alcanzar sera el indicado en los planos o en las

especificaciones técnicas particulares. Sera responsabilidad de la contratista prever cutar
las jabalinas necesarias para alcanzar dicho valor, con las dimensiones iones
especificadas.

Mediciones

Una vez ejecutadas las puestas a tierra, la contratista debera realiz mediciones

correspondientes, utilizando instrumental previamente aprobado por IaQ cion de obra. El
valor de resistencia obtenido debera cumplir con lo establecido .en especificaciones
técnicas particulares. Si no se especifica un valor, se considerara c@imite maximo un valor

de 5 ohms. \
1.1. Provisién y colocacion de postes de hormigon arma%

Seran de hormigén armado y cumpliran con la norma4RAM correspondiente en lo
referente a dimensiones, flechas admisibles, caracteristifas técnicas del hormigéon y
armaduras a utilizar, tensiones admisibles, etc. Deb, tar con todas las perforaciones
necesarias para la acometida subterranea, pasa&e cables y alojamiento de cajas de
conexién y dispositivo de puesta a tierra.

metélicas: El material de las columnas
M 2591. Seran construidas con cafios lisos de
acero SAE 1020, nuevos, de una sola e pared con espesor minimo de 2,5 mm. Podran
ser rectas, curva simple o curvas El contratista debera presentar una verificacion
estatica para el calculo del espe a columna. Tendran perforaciones para la acometida
subterranea, pasaje de los cableg y alojamiento de la caja de conexidn y dispositivo de puesta

1.2. Provisién y colocacion de c
tubulares de acero respondera a la Nor

a tierra.

Las columnas ser3 %tidas a una limpieza superficial por arenado o granallado que
asegure una superfici de Oxido. Inmediatamente todas las columnas deberan ser
tratadas con dos mamgs d& antidéxido y una mano de esmalte sintético del color que indiquen
los planos o las %ificaciones técnicas. Con la columna ya instalada en su posicion
definitiva, se ap@ a segunda mano de esmalte sintético de otro color.

1.3 Provi y colocacién de postes de eucaliptus:

En&] respecta a caracteristicas generales y métodos de ensayo de postes se
procedega ¢ indica la norma IRAM 9530 o posteriores que supongan una exigencia mayor.
Tant eVﬁtes de la linea de media como de baja tensioén seran de eucalipto tratados con
sales'§olubles (C.C.A.) y su altura de acuerdo a lo especificado en la Planilla de Cémputo y
Presupuesto.

En lo que respecta a medidas y defectos se tomara como referencia a la norma IRAM 9531,
para la determinacion de humedad se utilizara la IRAM 9532.

El resto de las normas a seguir, que no estén expresamente definidas en el presente
documento, seran las IRAM correspondientes. Se tomara la versién que determine la mayor
exigencia.

Las estructuras de suspension no podran usarse en ningun caso como retenciones
temporarias.
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Mediciéon y pago: Los items 1.1. a 1.3 se mediran por unidad de columna o poste
provista y colocada y con las mediciones y/o verificaciones de PAT realizadas, y se certificaran
de la siguiente manera:

1) Excavacién de pozo con estibado, alineacién, verticalidad y nivelacién de columnas
en posicion definitiva, vibrado de hormigoén en bases ejecutadas con moldes y retiro de
material sobrante, colocacion de brazos p/ luminarias, 40 % (cuarenta por ciento) del valor
unitario del item. En el caso de las columnas metalicas, deberan haber sido ejecutadas las dos
manos de esmalte sintético.

2) Colocacién de crucetas tirantes de retencion para media tension, juegos de
accesorios para retencion y suspension de conductores, morseteria, abrazaderas, ntos
de aislacion y demas accesorios necesarios, 20 % (veinte por ciento) del valor io del
item. 0

3) Puesta a tierra con su correspondiente medicién, y terminaciones defgmpotramiento
de columnas o postes, 20% (veinte por ciento) del valor unitario del item.

4) Con la prueba final de toda la instalacion, incluida las luminaria bleros (en caso
de corresponder), aprobada por la inspeccidén de obra y por la empresa ataria del servicio
se certificara el 20% (veinte por ciento) restante del item.

2. Conductores Q
bl

2.1. Provision y colocacién de cables aéreos preensam s, empalmes, morseteria y
tensado del tendido: Los conductores aéreos a proveer’ e instalar seran conductores
preensamblados de Al/PVC. El vano maximo no deb ?vepasar las medidas indicadas en
los planos, en las especificaciones técnicas particul&d a indicada en la memoria de calculo
aprobada. Los conductores seran suspendidgs meéediante el uso de morseteria para

conductores preensamblados que deberan fij las columnas y postes. El contratista
debera indicar el procedimiento de tendi se propone emplear. El procedimiento a
emplear debera garantizar que no sean os los esfuerzos de traccion admisibles de los
conductores. A solo juicio de la In n de Obra el contratista debera colocar un

dinamometro para verificar el tensac@ onductor.

Para instalaciones subterra e ejecutaran los trabajos necesarios en consonancia
con las EETT de la empresa prestadéra de servicio.

En caso de cruces calles el cable sera tendido mediante cafiero de hormigdn
empleando hormigén pob %Iizando los calculos necesarios para el dimensionamiento de
del entubado, dejando@o diametros acordes como cantidades de reserva segun la
normativa vigente.

El manipul los conductores, como asi también los aparatos y herramientas
utilizadas en el je, no deben producir dafios mecanicos en el conductor, marcas ni
magulladura roldanas seran de diametros adecuados al cable, debiendo evitarse

rozamientc& s excesivos. Durante el tendido se evitara el roce del conductor con el suelo,
rocas, a% etc, para evitar que se dare.

.2. Provisién y colocaciéon de cables aéreos de cobre, empalmes, morseteria y
tensado del tendido: Valen las prescripciones indicadas en 2.1. para cables preensamblados.

Mediciéon y pago: Los item 2.1. y 2.2. Seran medidos en metro lineal de conductor
colocado vy la certificacion se efectuara de la siguiente manera:

1) EI 80% (ochenta por ciento) del precio unitario del item con la provisién y montaje en
posicion definitiva de columnas o postes con sus correspondientes vinculos de unién y apoyo
y ejecucién de bases de hormigon.

2) El 20% (veinte por ciento) restante del item se certifica con la prueba final de toda la
instalacion, incluidas las luminarias y tableros (en caso de corresponder), aprobadas por la
inspeccion de obra y la empresa prestataria del servicio.
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2.3. Provisiébn y colocacion de cables subterraneos, empalmes y morseteria: Los
conductores subterraneos a proveer e instalar, seran conductores de cobre, aislado con vaina
protectora de PVC y recubierta con otra vaina protectora externa.

2.3.1. Apertura de zanjas: Para la colocacion de cables subterraneos se abrird una
zanja en las aceras de 0,40 m de ancho y 0,60 m de profundidad. La profundidad puede ser
otra dependiendo de las condiciones locales y previa conformidad de la inspeccion de obra. Al
abrir la zanja se tratara de deteriorar la menor cantidad de baldosas circundantes.

En los casos en que se deba atravesar calzadas y/o entradas de vehiculos, se debera
colocar una tuberia de hierro galvanizado de proteccién de un didmetro adecuado con pared
de 5 mm. de espesor y con una tapada minima de 50 cm. El lecho de la zanja sera

y nivelado para recibir la caferia. Previo a la colocacién de los cables se colocara cama
de arena de aproximadamente 5 cm por sobre la cual se colocara el cable. Los S seran
cubiertos con una hilada de ladrillos colocados sin solucién de continuid uando los
obstaculos encontrados obliguen a colocar el cable a profundidades menor indicada, se

utilizaran, en lugar de ladrillos, medias cafias de hormigon reforzado. :
Sp

Una vez colocado el cable y la proteccién mecanica que corr , S€ procedera a

efectuar el relleno de la zanja. Para ello, se comenzara por actar ligeramente los
primeros 20 cm, y el resto se compactara en dos capas. Para r, se deberan devolver
las aceras o calzadas a las condiciones previas al comien as tareas, por lo que el

contratista ejecutara todas las tareas tendientes a reparar los da ocasionados.

Medicién y pago: La medicion se hara por metroflineal de cable colocado y la
certificacion se efectuara de la siguiente manera:

1) El 80% (ochenta por ciento) del precio uni& | item, con la provision y colocacion
de los cables, apertura de zanja, cama degarena, proteccion mecanica y tapado y
compactacion.

2) El 20% (veinte por ciento) restan em se certificara contra la prueba final del
tendido, con la reparacion de la vereda vy, Izada aprobado por la inspeccion de obra y la
empresa prestataria del servicio.

3. Tablero de Alumbrado Pabli@

Sera de chapa con elgespesor y dimensiones que indiquen los planos de proyecto, en
las especificaciones técni rticulares o en la memoria de calculo aprobada. El mismo
debera ser apto para in e y poseer cierres y burletes que impidan el ingreso de agua y
suciedad. Deberan estar provistos de los refuerzos y soportes necesarios para el montaje de
los elementos elec @ 2canicos de maniobras, barras de cobre, contactores, etc. El circuito

tendra fusibles ccCionamiento de entrada, con proteccion por medio de interruptores
termomagnéii ara cada circuito de salida. Tendra accionamiento manual y/o automatico.
El iento automatico se realizara mediante fotocélulas o reloj con reserva y relé

auxiliar.4dncl la provisién y colocacién de fusibles, seccionadores y equipos de maniobra.
%{)n y pago: La medicion este item se hara por unidad de tablero provisto e
insta y la certificacion se efectuara de la siguiente manera:
) EI 80% (ochenta por ciento) del precio unitario del presente item con la provision y
colocacion del tablero en condiciones de funcionamiento, con todos los accesorios solicitados.
2) El 20% (veinte por ciento) restante con la prueba final y ensayos aprobados por la
inspeccion de obra y la empresa prestataria del servicio.

4. Luminarias

Las luminarias a proveer y colocar seran del tipo LED de la potencia que indiquen los
planos de proyecto, en las especificaciones técnicas particulares o en la memoria de calculo
aprobada.
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La alimentacion de las luminarias se realizara a partir de la caja de conexion, por el
interior de la columna, debera ser con un conductor flexible de cobre aislado con vaina exterior
de PVC aptos para lugares humedos de 2,5 mm2 minimo de seccion, de primera marca y de
acuerdo con las normas IRAM respectiva para cables tipo taller o similar.

Para instalaciones subterraneas las acometidas seran acordes a este tipo de sistema,
en consonancia con las EETT de la empresa prestadora de servicio.

4.1 Generalidades de la construccion
La carcasa debe ser construida en fundicion de aluminio, aluminio inyectado o extruido. Todas
las partes metalicas de la luminaria deben tener tratamiento superficial seg' RAM
AADL J2020-1 y IRAM AADL J2020-2. Las partes de aluminio seran som
tratamiento de oxidacion electrolitica de espesor adecuado para soportar
intemperie o pre-pintado con proteccion anticorrosiva y base mordiente a
protegida con pintura termoplastica en polvo poliéster horneada entre 40 V

i

pintura,
icrones de

espesor
Debe ser fabricada con aleacion de aluminio nuevo. No se ite aluminio tipo
“carter”, como tampoco luminarias recicladas. Cuando el cue de la luminaria este

conformado por dos o mas partes no se admitiran uniones sobre o Optico.
La carcasa debe ser construida de forma tal que los de leds y la fuente de
alimentaciéon no superen la temperatura maxima de funcion nto especificada por el

fabricante (tc) cuando la luminaria se ensaye a una tempergtura ambiente de 25° C +/- 3° y

a 220 volts + 10 %

La luminaria no podra ser luminaria convenci %ptada a luminaria LED.

El grado de hermeticidad del recinto donde I6jada la fuente de alimentacion debe
ser |IP33 o superior. En el caso que la luminafia tenga incorporado zécalo de fotocontrol
debera presentar ensayos mecanicos. Para e e proteccion que se solicita los ensayos
mecanicos deben incluir zocalo y fotocélulaa.

4.2 Especificaciones Eléctricas e
Potencia: 150W o superior

Tensiéon nominal: 220V.
El interruptor debe funcionar normalmente con 80% y el 105% de la tensién nominal
Frecuencia de alimentacion; z

Grado IP: 65 o superior.
Grado IK: 08 0 superior.Q

IRC>70

THD<15% Q

Temperatura d 800°K -4200°K

Rango de te ra minimo: -30°C a +50°C
Vida Util > hs

Protecci@n por sobretensiones: Si

as luminarias seran de primeras marcas, y adecuarse a las solicitudes y EETT que el
municipio o la empresa prestadora del servicio lo dispongan.

Medicién y pago: Los items se mediran por unidad de luminaria colocada y se
certificara de la siguiente manera:

1) El 80% (ochenta por ciento) del precio unitario del item con la colocacion de las
luminarias y el cableado correspondiente en condiciones de funcionamiento.

2) El 20% (veinte por ciento) restante con la prueba final de toda la instalacion,
aprobada por la inspeccién de obra y por la empresa prestataria del servicio.
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Referencia: Qr - Descarga Documentacion Gréafica.-

0 DESCARGA PLANOS

Infra. p/ 150 Villa Regina

QR - Desca ; cumentacién grafica y técnica complementaria de obra para confeccion de pliegos

y célculos (%

*Verlflcar condiciones de accesibilidad conforme a normativa vigente y solicitar los permisos
correspondientes.
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Referencias:

SETA 315KVA 13,2/0,4/0,22KV Tablero AP
Columna de Hor. 12.5/3000 Brazo de alumbrado publico metalico c/luminaria LED
Columna de Hor. 12/900 Preens. 3x95/50/25 - 3X50/50/25-2X16

Columna metalica de retencién 7.2/1200
Columna metalica sosten 7.2/400

Puesta a tierra

Nota: Las columnas estaran fundadas sobre base de hormigon simple de dimensiones segun anexo de calculo.

Todas las columnas se conectaran a tierra con cable de acero-cobre de 35mm2 conectado a una jabalina de cobre con
alma de acero de $"x2000mm incada en el terreno. de no lograrse una resistencia de PAT menor a 10 ohms debera
materializarse un contrapeso con cable de acero-cobre desnudo. el simbolo de PAT no esta indicado en plano.
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Instituto de Planificarion y
Promaoeion de la Vivienda

COMPUTO Y PRESUPUESTO BASE jul-26
Infraestructura para provision de servicios a 150 lotes en Villa Regina
CUADRO "A"
Ne DESCRIPICION DE ITEM UND | cant. [ FRECIO TOTAL TOTALITEM | INCIDENCIA Rubro %
1 |Red de distribucion Electrica ml 360. 85,27 100,00%
1.1 |Prov. Y armado de base retencion MT R2400 u 6,00 1.069.617,95 6.417.707,71 1,78%
1.2 |Prov. Y armado de base de susp. MT u 9,00 780.120,90 7.021.088,12 1,95%
1.3 |Prov. y armado de base de retencion BT u 21,00 461.259,70 9.686.453,70 2,68%
1.4 | Prov.y armado de base de suspension BT u 75,00 377.263,78 28.294.783, 7,84%
1.5 |Prov.yarmado de SETA de 400kVA u 2,00 45.829.762,94 25,41%
1.6 |Prov. y colocacion de columna de H°A° 12R2400 u 6,00 1.787.484,66 2,97%
1.7 | Provision y colocacion de columna de H°A° 12R900 u 9,00 1.053.639,57 2,63%
1.8 |Prov. y colocacion de columna metalica doble u 21,00 1.219.969,33 7,10%
1.9 |Prov. y colocacion de columna metalica simple 9m u 49,00 988.319,83 13,42%
1.10 |Prov. y colocacion de columna metalica simple u 26,00 918.319,83 3.876.315,50 6,62%
1.11 |Armado y colocacion de salida en Baja tension u 4,00 483.55 34.238,72 0,54%
1.12 |Prov. Colocacion y Tensado de cable de MT de 35mm2 Terna ml 601,20 15. 9.387.884,92 2,60%
1.13 |Prov. y Colocacion de Preensamblado de 3x95/50/25 mi 915,60 2 23.660.373,53 6,56%
1.14 |Prov. y Colocacion de Preensamblado de 3x50/50/25 mi 1.450,80 19. 27.821.101,61 7,71%
1.15 |Prov. y Colocacion de Preensamblado de 2x6 ml 162,00 .408,00 1.200.096,71 0,33%
1.16 |Prov. y Colocacion artefacto led 150W u 70,00 6.750,66 29.172.546,10 8,09%
1.17 |Prov. y Colocacion de brazo de AP de 2,5m u 1 247.754,22 4.707.330,15 1,30%
1.18 |Provision y colocacion de Tablero de Alumbrado Publico u 2, 846.524,00 1.693.048,00 0,47%
Cl
COSTO-COSTO $360.787.185,27
DISPERCION 0,00% $0,00
GASTOS GENERALES 15,00% $54.118.077,79
SUBTOTAL 1 $ 414.905.263,07
GASTOS FINANCIEROS 2,50% $10.372.631,58
SUBTOTAL 2 $ 425.277.894,64
BENEFICIO 10,00% $42.527.789,46
SUBTOTAL 3 $ 467.805.684,11
IVA 21,00% $98.239.193,66

[PRECIO FINAL

$ 566.044.877,77
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Institute de Planificacidn y
Promocion de la Vivienda

PLAN DE TRABAJOS Y CRONOGRAMA DE DESEMBOLSOS

Infraestructura para provision de servicios a 150 lotes en Villa Regina

N° Descripcion de items Total $ '“°'°:/e“°'a MES 1 MES 2 ) MES 4 MES 5 MES 6
(]
1 Red de distribucion Electrica $ 566.044.877,77 100,00% 10% 20% 20% 20% 20%
| $ 566.044.877,77| 100,00%
DESEMBOLSOS MENSUALES 56.604.487,78 | 56. 113.208.975,55 | 113.208.975,55 | 113.208.975,55 | 113.208.975,55
DESEMBOLSOS ACUMULADOS 56.604.487,78 | 113.20 226.417.951,11 | 339.626.926,66 | 452.835.902,21 | 566.044.877,77
AVANCE DE OBRA PORCENTUAL MENSUAL 10,00% ’ 10,00% 20,00% 20,00% 20,00% 20,00%
AVANCE DE OBRA PORCENTUAL ACUMULADO - 10,00% 20,00% 40,00% 60,00% 80,00% 100,00%)
Curva del n

MES 1 MES 2

MES 3

Meses

MES 4

MES 5

MES 6
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Provincia de Rio Negro )
“1976-2026 A 50 afos del golpe civico militar, NUNCA MAS”

Informe

NuUmero: 1F-2026-01273267-GDERNE-IPPV

Rio Negro\‘“ Ri ‘
IPPV {egro

N)d
MODELO DE CARTEL &
ESPECIFICACIONES Y CONDICIONES A WPLIMENTAR:
La Ubicacidn, caracteristicas, conte @ y grafica del Cartel de Obra *
sera aprobada por la Inspecaon

TIPOLOGIA: @

Se realizara conforRE s dimensiones, esquema de graficos,

tipografias y color icados en el modelo. Los textos seran de E
tamafio y ubicagj porcional al disefio indicado sl

CARACTE

El mateq preferenua para la aplicacién del cartel sera sobre lona impresa o vinilo impreso
colocado Sobre pieza metdlica BWG N224, superficie plana y uniforme. Se montara sobre
estructura de perfiles metdlicos o de madera y bastidor de madera, segun calculo. Se asegurara
estabilidad, la resistencia a la accién del viento con sujeciones reforzadas de acuerdo a las
caracteristicas de la zona.
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A las partes metalicas se le aplicara dos manos de pintura anti éxido.
Formato para Grafica 3,00 x 2,25 cm o proporcional a escala para casos donde se trate de
viviendas individuales o diseminadas en diferentes locaciones. (ver esquemas)

UBICACION:

Se ubicard en el acceso a obrador, entrada o via publica mds transitada y la distancia minima
desde el nivel de terreno sera de 2 metros.

ILUMINACION

El cartel tendrd como minimo 2 reflectores de 400 watts cada uno. Cada artefacto se colocara
separado a la distancia que garantice la iluminacion total de la superficie del cartel y se prevera
la instalacion de una célula fotoeléctrica.

. &

Region Regién
Valles Estepa
Region | Region
Cordillera Costera

en barrio 11 de Noviembre

wn
N
~N Y 4
ofical § Ny e de AN - 2028 v
Plazo da ejecucion. XXX dias Resp, Tecnico: Xxmoi X
Contratista XXXXXXXXXXX Inspeccian Mooooooooo:
Fecha de nicio: Xxxxooo 2026 Decreto de Adjudicacisn: 000/0000 &
IN VALLES —
RIONECRING
Modelo cartel planes de viviendé e =
en barrio 11 de Noviembre
< > =
@) )
: Modelo cartel vivienda Individual o planes con
: 0 viviendas aisladas en distintas locaciones.
*E| content era ser modificados en caso de cambios en la identidad institucional.
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